

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Περ/κή Δ/ση Ανατ.Μακεδονίας - Θρακής						
ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοικιών οικισμού	Είδος παραχωρητηρίου	εκταση γεωτεμαχίου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	Επιβαρυνομενος κλαδος & ΚΑΕ
Περ/κή Ενότητα Ροδόπης						
ΞΥΛΑΓΑΝΗ Ι	ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	36	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	15.000,00	3.000,80	ΔΥΠΑ 0439
Περ/κή Ενότητα Έβρου						
ΤΥΧΕΡΟ Ι	ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ	84	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	15.000,00	3.000,80	ΔΥΠΑ 0419
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ	ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ		ΟΡΙΣΤΙΚΟ		500,00	ΔΥΠΑ 0419
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VI	ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ		ΟΡΙΣΤΙΚΟ		500,00	ΔΥΠΑ 0419
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ V	ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ		ΟΡΙΣΤΙΚΟ		500,00	ΔΥΠΑ 0419
Περ/κή Ενότητα Ξάνθης						
ΞΑΝΘΗ ΙVα	ΞΑΝΘΗΣ	177	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	41.621,67	6.185,60	ΔΥΠΑ 0419
ΞΑΝΘΗ ΙVβ	ΞΑΝΘΗΣ	96	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ			ΔΥΠΑ 0419
Περ/κή Ενότητα Σερρών						
ΝΙΓΡΙΤΑ Ι	ΝΙΓΡΙΤΑΣ	28	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	14.543,08	2.943,02	ΔΥΠΑ 0419
κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Περ/κή Δ/ση Ανατ.Μακεδονίας - Θρακής					16.630,22	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) Περ/κή Δ/ση Ανατ.Μακεδονίας - Θρακής					20.621,47	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419					16.900,48	ΔΥΠΑ 0419
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439					3.720,99	ΔΥΠΑ 0439

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &amp; ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ</b> <b>Περ/κή Δ/νση Κεντρ. &amp; Δυτικής Μακεδονίας</b>						
ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοικιών οικισμού	Είδος παραχωρητηρίου	εκταση γεωτεμαχίου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	Επιβαρυνόμενος κλάδος & ΚΑΕ
<b>Περ/κή Ενότητα Ημαθίας</b>						
ΒΕΡΟΙΑ IV	ΒΕΡΟΙΑΣ	23	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	10.765,70	2.465,27	ΔΥΠΑ 0419
ΒΕΡΟΙΑ V	ΒΕΡΟΙΑΣ	44	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	18.546,86	3.443,24	ΔΥΠΑ 0419
ΕΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΒΕΡΟΙΑΣ	-	-	30.992,50	4.951,68	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Θεσσαλονίκης</b>						
Ερυθρού Σταυρού 1, Καλαμαριά με ΚΑΕΚ 19047451208/0/0	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ			329,68	1.111,76	ΔΥΠΑ 0419
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙΧ (Διαβατά)	Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	123	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	17.778,75	3.347,79	ΔΥΠΑ 0419
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧVII	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	487	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	127.558,26	14.330,40	ΔΥΠΑ 0439
Γεωτεμ. με ΚΑΕΚ 190451914001/0/0 Υψώματα ΔΙΑΒΑΤΑ Ο.Τ. Γ372 (οικ.01 )	Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ			4.646,45	1.060,36	ΔΥΠΑ 0439
<b>Περ/κή Ενότητα Κιλκίς</b>						
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ I	ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ	34	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	19.833,75	3.602,28	ΔΥΠΑ 0419
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ I	ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ	60	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	19.315,00	3.538,30	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Κοζανής</b>						
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	228	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	40.000,00	6.000,73	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Πέλλας</b>						
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ II	ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ	44	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	13.596,00	2.824,14	ΔΥΠΑ 0419
ΕΔΕΣΣΑ V (ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙ)	ΕΔΕΣΣΑΣ	111	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	51.135,00	7.248,02	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Φλώρινας</b>						
ΦΛΩΡΙΝΑ IV	ΦΛΩΡΙΝΑ	77	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	34.140,00	5.322,32	ΔΥΠΑ 0419
κόστος ανάθεσης σε € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Περ/κή Δ/νση Κεντρ. & Δυτικής Μακεδονίας					59.246,29	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) Περ/κή Δ/νση Κεντρ. & Δυτικής Μακεδονίας					73.465,40	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419					54.380,85	ΔΥΠΑ 0419
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439					19.084,54	ΔΥΠΑ 0439

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &amp; ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ</b> <b>Περ/κή Δ/ση Θεσσαλίας</b>						
ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοικιών οικισμού	Είδος παραχωρητηρίου	έκταση γεωτεμαχίου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	Επιβαρυνόμενος κλάδος & ΚΑΕ
<b>Περ/κή Ενότητα Μαγνησίας</b>						
ΑΛΜΥΡΟΣ ΙΙΙ	ΑΛΜΥΡΟΥ	58	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	16.490,31	3.187,34	ΔΥΠΑ 0419
ΑΛΜΥΡΟΣ ΙV	ΑΛΜΥΡΟΥ	68	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	26.174,81	4.375,90	ΔΥΠΑ 0419
Γεωτεμάχιο 402201-Ε3-ΓΕΩΤ-3-91 Πλαγιές Παγασσών	ΒΟΛΟΥ			34.461,70	2.619,41	ΔΥΠΑ 0419
ΕΠΑΣ Βόλου	ΒΟΛΟΥ			14.411,00	2.926,67	ΔΥΠΑ 0419
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Ι	ΒΟΛΟΥ	40	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	15.000,00	3.000,80	ΔΥΠΑ 0419
ΒΟΛΟΣ VI	ΒΟΛΟΥ	56	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	15.558,20	3.070,77	ΔΥΠΑ 0419
ΒΟΛΟΣ VIII	ΒΟΛΟΥ	178	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	73.505,19	9.588,22	ΔΥΠΑ 0439
ΒΟΛΟΣ XII	ΒΟΛΟΥ	204	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	33.477,92	5.244,73	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Καρδίτσας</b>						
ΠΑΛΑΜΑΣ Ι	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	106	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	26.450,00	4.409,04	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Λάρισας</b>						
ΛΑΡΙΣΑ VIII	ΛΑΡΙΣΑΣ	246	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	52.539,56	7.401,51	ΔΥΠΑ 0419
Γεωτεμάχιο 401201-Ε2-ΓΕΩΤ-3-103 Αγ. Θωμάς Λάρισα Ο.Τ. 703	ΛΑΡΙΣΑΣ			16.044,29	1.702,48	ΔΥΠΑ 0439
Γεωτεμάχιο 401201-Ε2-ΓΕΩΤ-3-205 Αγ. Θωμάς Λάρισα Ο.Τ. 703-1	ΛΑΡΙΣΑΣ			3.562,91	996,11	ΔΥΠΑ 0439
Γεωτεμάχιο 401201-Ε2-ΓΕΩΤ-3-206 Αγ. Θωμάς Λάρισα Ο.Τ. 703-2	ΛΑΡΙΣΑΣ			4.199,91	1.033,82	ΔΥΠΑ 0439
Γεωτεμάχιο 401201-Ε2-ΓΕΩΤ-3-207 Αγ. Θωμάς Λάρισα Ο.Τ. 703-3	ΛΑΡΙΣΑΣ			4.018,54	1.023,32	ΔΥΠΑ 0439
<b>Περ/κή Ενότητα Φθιώτιδας</b>						
Γεωτεμάχιο 403201-Θ4-ΓΕΩΤ-3-95 στην Φτελιά Αταλάντης	ΛΑΜΙΑΣ			15.005,77	1.646,32	ΔΥΠΑ 0419
Γεωτεμάχιο 403201-Θ4-ΓΕΩΤ-3-96 Αγριλιά Αταλάντης	ΛΑΜΙΑΣ			14.685,12	1.628,89	ΔΥΠΑ 0419
Γεωτεμάχιο 403201-Θ4-ΓΕΩΤ-3-97 Σπηλιά - Γρανίτσα Στυλίδας	ΛΑΜΙΑΣ			4.877,19	1.073,89	ΔΥΠΑ 0419

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Περ/κή Δ/νη Θεσσαλίας						
ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοικιών οικισμού	Είδος παραχωρητηρίου	εκταση γεωτεμαχίου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	Επιβαρυνόμενος κλαδος & ΚΑΕ
Γεωτεμάχιο 403201-Θ4-ΓΕΩΤ-3-98 Σπηλιά - Γρανίτσα Στυλίδας	ΛΑΜΙΑΣ			6.423,22	1.163,86	ΔΥΠΑ 0419
Γεωτεμάχιο 403201-Θ4-ΓΕΩΤ-3-99 Γρανίτσα - Κηφισιά Στυλίδας	ΛΑΜΙΑΣ			11.482,00	1.452,13	ΔΥΠΑ 0419
ΛΑΜΙΑ VI (ΡΟΔΙΤΣΑ)	ΛΑΜΙΑΣ	16	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	7.523,13	2.049,94	ΔΥΠΑ 0419
κόστος ανάθεσης σε € (χωρίς ΦΠΑ) Περ/κής Δ/νης Θεσσαλίας					59.595,15	
κόστος ανάθεσης σε € (με ΦΠΑ) Περ/κής Δ/νης Θεσσαλίας					73.897,99	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419					56.111,49	ΔΥΠΑ 0419
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439					17.786,50	ΔΥΠΑ 0439

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Περ/κή Δ/νη Κρητης						
ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοικιών οικισμού	Είδος παραχωρητηρίου	εκταση γεωτεμαχίου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	Επιβαρυνόμενος κλαδος & ΚΑΕ
<b>νομος Ηρακλείου</b>						
ΗΡΑΚΛΕΙΟ VIII (ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ)	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	96	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	24.474,15	4.169,66	ΔΥΠΑ 0439
<b>Περ/κή Ενότητα Ρεθύμνου</b>						
Γεωτεμάχιο 702201-N3-ΓΕΩΤ-3-166	ΡΕΘΥΜΝΟΥ			26.020,10	2.217,72	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Χανίων</b>						
ΧΑΝΙΑ IV	ΧΑΝΙΩΝ	79	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	19.669,65	3.582,16	ΔΥΠΑ 0419
κόστος ανάθεσης σε € (χωρίς ΦΠΑ) Περ/κής Δ/νης Κρητης					9.969,54	
κόστος ανάθεσης σε € (με ΦΠΑ) Περ/κής Δ/νης Κρητης					12.362,23	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419					7.191,85	ΔΥΠΑ 0419
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439					5.170,38	ΔΥΠΑ 0439

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &amp; ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ</b> <b>Περ/κή Δ/νση Ηπείρου</b>						
ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοικιών οικισμού	Είδος παραχωρητηρίου	έκταση γεωτεμαχίου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	Επιβαρυνόμενος κλάδος & ΚΑΕ
<b>Περ/κή Ενότητα Πρεβέζης</b>						
ΠΡΕΒΕΖΑ IV	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	77	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	15.649,46	3.082,17	ΔΥΠΑ 0439
<b>Περ/κή Ενότητα Ιωαννίνων</b>						
ΙΩΑΝΝΙΝΑ I	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	70	ΟΡΙΣΤΙΚΟ		500,00	ΔΥΠΑ 0439
ΙΩΑΝΝΙΝΑ IV (Νεοχωρόπουλο)	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	288	ΟΡΙΣΤΙΚΟ		500,00	ΔΥΠΑ 0439
ΙΩΑΝΝΙΝΑ V (Σταυράκι)	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	49	ΟΡΙΣΤΙΚΟ		500,00	ΔΥΠΑ 0439
ΙΩΑΝΝΙΝΑ VI (Μάρμαρα)	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	44	ΟΡΙΣΤΙΚΟ		500,00	ΔΥΠΑ 0439
ΙΩΑΝΝΙΝΑ VII	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	128	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	98.109,16	11.906,80	ΔΥΠΑ 0419
Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων	ΙΩΑΝΝΙΝΑ			453,00	1.128,12	ΔΥΠΑ 0439
ΒΝΣ & τ. ΚΕΝΕ Ιωαννίνων				1.156,64	1.120,59	ΔΥΠΑ 0419
ΚΟΝΙΤΣΑ I	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	24	ΟΡΙΣΤΙΚΟ		500,00	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας</b>						
ΒΟΝΙΤΣΑ Ια	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	48	ΟΡΙΣΤΙΚΟ		500,00	ΔΥΠΑ 0419
<b>νομός Κέρκυρας</b>						
ΚΕΚΡΥΡΑ III	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	178	ΟΡΙΣΤΙΚΟ		500,00	ΔΥΠΑ 0419
ΚΕΡΚΥΡΑ IV	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	210	ΟΡΙΣΤΙΚΟ		500,00	ΔΥΠΑ 0419
ΚΕΡΚΥΡΑ V	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	176	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	88.880,05	11.068,46	ΔΥΠΑ 0419
κόστος ανάθεσης σε € (χωρίς ΦΠΑ) Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου					32.306,14	
κόστος ανάθεσης σε € (με ΦΠΑ) Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου					40.059,61	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419					32.358,85	ΔΥΠΑ 0419
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439					7.700,76	ΔΥΠΑ 0439

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &amp; ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ</b> <b>Περ/κή Δ/ση Πελοποννήσου</b>						
ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοικιών οικισμού	Είδος παραχωρητηρίου	Εκταση γεωτεμαχίου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	Επιβαρυνόμενος κλάδος & ΚΑΕ
<b>Περ/κή Ενότητα Αχαΐας</b>						
ΠΑΤΡΑ ΙΧ (ΠΑΡΑΛΙΑ)	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ	188	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	100.313,20	12.101,50	ΔΥΠΑ 0439
ΠΑΤΡΑ ΙΧ α-β	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ	228	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ			ΔΥΠΑ 0439
ΠΑΤΡΑ ΧΙΥ	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ	60	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	18.256,88	3.406,41	ΔΥΠΑ 0419
ΠΑΤΡΑ ΧΙ (ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ)	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ	40	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	15.299,36	3.038,31	ΔΥΠΑ 0419
ΠΑΤΡΑ VIII	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ	116	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	38.123,58	5.785,20	ΔΥΠΑ 0419
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ ΙΙ	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ	42	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	22.056,00	3.875,47	ΔΥΠΑ 0419
ΑΙΓΙΟ V	ΑΙΓΙΟ	76	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	23.382,85	4.037,14	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Λακωνίας</b>						
ΣΠΑΡΤΗ ΙΙ	ΣΠΑΡΤΗΣ	40	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	11.278,87	2.530,56	ΔΥΠΑ 0419
ΓΥΘΕΙΟ ΙΙ	ΣΠΑΡΤΗΣ	37	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	19.910,50	3.611,78	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Ηλείας</b>						
ΛΕΧΑΙΝΑ Ι	ΠΥΡΓΟΥ	50	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	17.265,00	3.283,97	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Μεσσηνίας</b>						
ΜΕΣΣΗΝΗ ΙΙΙ	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	50	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	13.135,50	2.765,94	ΔΥΠΑ 0419
ΦΙΛΙΑΤΡΑ Ι	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	24	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	7.163,72	2.003,67	ΔΥΠΑ 0419
ΚΑΛΑΜΑΤΑ VIII	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	204	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	22.881,80	3.976,43	ΔΥΠΑ 0419
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΙΧ	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	132	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	24.532,97	4.176,94	ΔΥΠΑ 0419
ΚΑΛΑΜΑΤΑ Χ	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	12	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	1.997,75	1.331,45	ΔΥΠΑ 0419
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΧΙ	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	21	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	15.723,32	3.091,06	ΔΥΠΑ 0419
<b>κόστος ανάθεσης σε € (χωρίς ΦΠΑ) Περ/κής Δ/σης Πελοποννήσου</b>					<b>59.015,83</b>	
<b>κόστος ανάθεσης σε € (με ΦΠΑ) Περ/κής Δ/σης Πελοποννήσου</b>					<b>73.179,63</b>	
<b>κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419</b>					<b>58.173,77</b>	<b>ΔΥΠΑ 0419</b>
<b>κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439</b>					<b>15.005,86</b>	<b>ΔΥΠΑ 0439</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Περ/κή Δ/ση Αττικής						
ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοι- κίων οικι- σμού	Είδος παραχωρη- τηρίου	εκταση γεωτεμα- χιου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	Επιβαρυνομενος κλαδος & ΚΑΕ
<b>Περ/κή Ενότητα Βοιωτίας</b>						
ΟΙΝΟΦΥΤΑ Ι	ΘΗΒΑΣ	57	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	33.253,22	5.218,31	ΔΥΠΑ 0419
ΘΗΒΑ ΙΙΙ	ΘΗΒΑΣ	371	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	123.015,51	13.981,50	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Νότιου Τομέα Αττικής</b>						
ΤΑΥΡΟΣ Ι	ΚΑΛΙΘΕΑΣ	78	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	5.247,42	1.755,60	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αττικής</b>						
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Ι - ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ	ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΙΛΙΟΥ	32	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	14.814,06	2.977,45	ΔΥΠΑ 0419
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΙΙα	ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΙΛΙΟΥ	66	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	221.000,00	19.483,70	ΔΥΠΑ 0419
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΙΙβ	ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΙΛΙΟΥ	56	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ			ΔΥΠΑ 0419
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΙΙγ	ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΙΛΙΟΥ	75	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ			ΔΥΠΑ 0419
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΙΙδ	ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΙΛΙΟΥ	76	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ			ΔΥΠΑ 0419
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Ο.Τ. 772	ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΙΛΙΟΥ	10	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	1.058,60	1.207,87	ΛΚΠ 0419
ΖΕΦΥΡΙ -Ο.Τ. 9	ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΙΛΙΟΥ	30	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	2.004,36	1.332,24	ΛΚΠ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Ανατολικής Αττικής</b>						
ΑΧΑΡΝΕΣ ΙΙ α- Γεροβουνο	ΑΧΑΡΝΩΝ	144	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	99.095,12	11.994,20	ΔΥΠΑ 0439
ΑΧΑΡΝΕΣ ΙΙ β- Γεροβουνο	ΑΧΑΡΝΩΝ	179	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ			ΔΥΠΑ 0439
ΜΕΝΙΔΙ-ΑΓ.ΠΕΤ. Ο.Τ.881	ΑΧΑΡΝΩΝ	12	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	7.510,16	2.048,27	ΔΥΠΑ 0419
κόστος ανάθεσης σε € (χωρίς ΦΠΑ) Περ/κής Δ/σης Αττικής					59.999,14	
κόστος ανάθεσης σε € (με ΦΠΑ) Περ/κής Δ/σης Αττικής					74.398,93	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419					59.526,13	ΔΥΠΑ 0419
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439					14.872,81	ΔΥΠΑ 0439

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &amp; ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ</b> <b>Περ/κή Δ/ση Πειραιώς &amp; Νήσων</b>						
ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοικιών οικισμού	Είδος παραχωρητηρίου	Εκταση γεωτεμαχίου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	Επιβαρυνόμενος κλάδος & ΚΑΕ
<b>Περ/κή Ενότητα Κω</b>						
ΚΩΣ Ι	ΚΩ	16	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	4.903,21	1.710,91	ΛΚΠ 0439
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Ι	ΚΩ	10	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	2.532,42	1.401,22	ΔΥΠΑ 0419
ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΙΙ	ΚΩ	16	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	5.604,04	1.801,92	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Ρόδου</b>						
ΜΥΡΙΝΑ Ι	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	42	ΟΡΙΣΤΙΚΟ		500,00	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Λέσβου</b>						
ΡΟΔΟΣ ΙΙΙ	ΡΟΔΟΥ	153	ΟΡΙΣΤΙΚΟ		500,00	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Σαμου</b>						
ΣΑΜΟΥ Ι	ΣΑΜΟΥ	17	ΟΡΙΣΤΙΚΟ		500,00	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Νάξου</b>						
ΝΑΞΟΣ Ι	ΝΑΞΟΥ	50	ΟΡΙΣΤΙΚΟ		500,00	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Σύρου</b>						
104201-M12-ΓΕΩΤ-3-47 & 104201-M12-ΓΕΩΤ-3-48	ΣΥΡΟΥ			10.811,70	1.414,70	ΔΥΠΑ 0419
<b>Περ/κή Ενότητα Πειραιά</b>						
ΕΠΑΣ Ρεντη	ΠΕΙΡΑΙΩΣ			10.459,50	2.426,33	ΔΥΠΑ 0419
κόστος ανάθεσης σε € (χωρίς ΦΠΑ) Περ/κής Δ/σης Πειραιώς & Νήσων					10.755,08	
κόστος ανάθεσης σε € (με ΦΠΑ) Περ/κής Δ/σης Πειραιώς & Νήσων					13.336,30	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419					11.214,77	ΔΥΠΑ 0419
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439					2.121,53	ΔΥΠΑ 0439