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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α.1 - Αντικείμενο

Α.1.1. Το παρόν τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών περιλαμβάνει τους 

συμβατικούς όρους - σχετικά με το σκοπό του έργου και τα προβλεπόμενα είδη εργασιών - με βάση τους 

οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών στοιχείων της εργολαβίας και τις 

οδηγίες της Υπηρεσίας, θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το έργο της Δ.ΥΠ.Α. 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Δ.ΥΠ.Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 10 ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ».

Α.1.2. Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το κτίριο της Δ.ΥΠ.Α. επί της οδού Αγησιλάου 10 στην Αθήνα : 

Α.1.3. Το έργο αφορά στην εκτέλεση Οικοδομικών εργασιών για την επισκευή διαφόρων αστοχιών ή 

φθορών από το χρόνο, τόσο του νέου κτιρίου όσο και του παραπλεύρως ευρισκομένου 

διατηρητέου.

Α.1.4. Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες του παραπάνω έργου περιγράφονται στα επόμενα άρθρα του 

παρόντος τεύχους και στα αντίστοιχα άρθρα του συμβατικού Τιμολογίου της Μελέτης. 

Α.2 - Κανονισμοί κλπ

Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από όλες τις γενικές και ειδικές διατάξεις του Ελληνικού 

Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στη φύση και την κατηγορία του παρόντος έργου (όπως 

π.χ. Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισμούς, Πρότυπα ΕΛΟΤ, Πρότυπες 

Τεχνικές Προδιαγραφές, Εγκυκλίους κλπ), από τις διατάξεις των σχετικών Ευρωκωδίκων, καθώς 

και από τις διατάξεις των σχετικών Κανονισμών και Προδιαγραφών άλλων χωρών που 

αναφέρονται σε πεδία που δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές, ανεξάρτητα αν όλες οι 

παραπάνω διατάξεις μνημονεύονται ή όχι ρητά στα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.

Α.3 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των υλικών

Α.3.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι της καλύτερης 

ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα και να είναι 

κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές 

αυτών και στις έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας, όσον αφορά την προέλευση, ποιότητα, 

διαστάσεις, σχήμα, σχέδιο, χρωματισμό και τελική επεξεργασία και εμφάνιση αυτών.

Α.3.2. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους προκειμένου να 

διαπιστωθεί η ποιότητά τους όπως αυτή περιγράφεται στις σχετικές προδιαγραφές. Οι 

δειγματοληψίες, δοκιμασίες και έλεγχοι οποιουδήποτε είδους θα γίνονται σύμφωνα με την 

απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, όποτε αυτή το θεωρεί αναγκαίο και απαραίτητο μετά από σχετική 

εντολή της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της 

Υπηρεσίας και να προσκομίζει τα επίσημα πιστοποιητικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων. Οι 

εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα Κρατικά Εργαστήρια Δημοσίων Έργων, στα εργαστήρια 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή σε άλλα ανεγνωρισμένα από το Κράτος εργαστήρια, μετά 

από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.
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Α.3.3. Η Υπηρεσία μπορεί να απαγορεύσει την χρησιμοποίηση υλικών τα οποία κρίνει ότι δεν είναι 

κατάλληλα. Στη περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα απομακρύνει αμέσως 

από το εργοτάξιο.

Α.3.4. Η μη διενέργεια ελέγχου ή η τυχόν μη διάγνωση ελαττωμάτων ή και προσωρινή αποδοχή των 

υλικών που χρησιμοποιήθηκαν, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της υποχρέωσης του για την 

καθαίρεση και ανακατασκευή τμημάτων του έργου, οποιαδήποτε χρονική στιγμή διαπιστωθεί ότι 

έγινε χρήση ακατάλληλων υλικών.

Α.3.5. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα και χρησιμοποίηση των 

υλικών.

Α.4 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των εργασιών

Α.4.1. Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 

προδιαγραφές αυτών, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και 

τις προφορικές διευκρινήσεις της Επίβλεψης του έργου, υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους, 

σύμφωνα με τους ίδιους  κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά.

Α.4.2. Η Υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή μη σύμφωνη προς τα παραπάνω 

και να επιβάλλει την άμεση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 

να συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να απομακρύνει από το 

εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιμα 

που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο έργο μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

Α.4.3. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα, αρτιότητα και αντοχή 

των έργων.

Α.5 - Δαπάνες ελέγχων

Α.5.1. Όλες οι δαπάνες των δειγματοληψιών, δοκιμών και ελέγχων οποιασδήποτε φύσης, είτε επί τόπου 

του έργου είτε στην έδρα οποιουδήποτε εργαστηρίου κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή 

κατά την διαδικασία παραλαβής του, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Α.5.2. Επίσης, τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες προμήθειας και απομάκρυνσης των υλικών που 

απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών των διαφόρων 

τμημάτων των έτοιμων εργασιών καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και 

ανακατασκευής έργων στα οποία διαπιστώθηκαν κακοτεχνίες ή χρήση ακατάλληλων υλικών.

Α.6 - Προσωπικό

Α.6.1. Το προσωπικό του Αναδόχου - όλων των βαθμίδων - πρέπει να είναι ειδικευμένο, έμπειρο και 

κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Ο Εργοδότης δικαιούται να ζητεί αποδεικτικά 

καταλληλότητας του προσωπικού (πτυχία, εμπειρία κλπ) και επίσης δικαιούται να ζητά την 

απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε ακατάλληλου ή μη συνεργάσιμου με τον 

Εργοδότη προσώπου.

Α.6.2. Το προσωπικό πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον νόμιμο ασφαλιστικό οργανισμό.
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Α.7 - Μηχανικά μέσα

Α.7.1. Τα μηχανικά μέσα κατασκευής πρέπει να είναι τα κατάλληλα για την κατά περίπτωση εργασία, 

άριστης ποιότητας και συντήρησης, να αντικαθίστανται από εφεδρικά σε περίπτωση βλαβών και 

οι χειριστές αυτών να είναι έμπειροι και με το προβλεπόμενο νόμιμο πτυχίο.

Α.7.2. Τα μηχανήματα εφόσον λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να έχουν την κατάλληλη 

προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας ή κατά προτίμηση να λειτουργούν με ρεύμα μη θανατηφόρο.

Α.7.3. Ο Εργοδότης δικαιούται επίσης να απαιτεί την αντικατάσταση των ακατάλληλων μηχανημάτων με 

κατάλληλα.

Α.8 - Προστασία εκτελεσθεισών εργασιών - Διάθεση αχρήστων υλικών

Α.8.1. Οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε είδους θα προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε φθορές από την 

εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους κλπ, καθώς και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. 

βροχή, παγετό, υπερβολική ξηρασία κλπ) με εφαρμογή εγκεκριμένων μεθόδων. Οι τυχόν 

φθαρείσες κατασκευές θα αποκαθίστανται.

Α.8.2. Κατά την εκτέλεση μίας εργασίας, όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν προηγηθεί θα 

προστατεύονται από φθορά ή ρύπανση που τυχόν θα προκληθεί από την εκτέλεση της εργασίας 

αυτής. Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα αποκαθίστανται.

Α.8.3. Τα άχρηστα υλικά, απορρίμματα, μπάζα κλπ θα απομακρύνονται με το τέλος της κάθε εργασίας 

και δεν θα καίγονται ή ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας. Νερά που περιέχουν διάφορα 

συνδετικά υλικά (όπως γύψο, ασβέστη, τσιμέντο κλπ), αχρησιμοποίητα χρώματα, οξέα κλπ δεν 

πρέπει να χύνονται σε οποιεσδήποτε αποχετεύσεις (ακαθάρτων, δαπέδων, ομβρίων κλπ).

Α.9 - Απολογιστικές εργασίες

Οι τυχόν απολογιστικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και μετά 

από την έγκριση αυτής. 

Α.10 - Απρόβλεπτες εργασίες

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου και λόγω της φύσης αυτού, ενδέχεται να 

δημιουργηθεί η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εκ των 

προτέρων και η δαπάνη των οποίων πρέπει να καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων 

δαπανών του έργου ή και με συμπληρωματική σύμβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το 

Νόμο διατάξεις.

Α.11 – Εκτέλεση εργασιών

Α.11.1 Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με την  Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία του έργου.

Α.11.2   Περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου όλες οι ενέργειες για την έκδοση των 

απαραίτητων αδειών για την εκτέλεση των εργασιών (οικοδομική άδεια, άδεια μικρής κλίμακας, 

κλπ.)
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Α.11.3  Περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου η διάθεση όλων των απαραίτητων 

μηχανημάτων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς επίσης η διάθεση κάδων 

για την απόρριψη των υλικών αποξήλωσης και η απομάκρυνσή τους.

Α.11.4 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου είναι η λήψη μέτρων προστασίας – ασφάλειας και 

υγιεινής κατά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθεσία 

εκτέλεσης Δημοσίων Έργων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ -  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Β1. ΓΕΝΙΚΑ – Τεχνική έκθεση.

Β1.1.  Νέο κτήριο

 Φθορές στα στηθαία των μπαλκονιών των ορόφων (6ου, 5ου & 4ου) χρήζουν άμεσης 
αποκατάστασης. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σε διερχόμενους πολίτες και μέσα μεταφοράς.

 Κατεστραμμένος αρμός & πτώση σοβάδων στην ένωση με το διπλανό κτήριο στην εσωτερική 
πλευρά της αυλής.

 Οξειδωμένοι οπλισμοί και εκτεταμένη διάβρωση στην πλάκα σκυροδέματος της οροφής του 
δώματος. Οφείλετε στην ελλιπή μόνωση και στις διαρροές από τον πύργο ψύξης που στηρίζεται  
στο επάνω μέρος της πλάκας. Απαιτείται επίσης άμεση επισκευή. 

Β1.2. Νεοκλασικό

 Αποκολλήσεις μαρμάρων στηθαίων στα αετώματα επί της Οδού Δεληγιώργη. Κάποια τεμάχια 
έχουν ήδη αφαιρεθεί. Απαιτείται άμεση επισκευή ή δυνατόν χωρίς χρήση σκαλωσιάς.

 Επισκευή ή Αντικατάσταση τεσσάρων (4) ξύλινων παραθύρων. Το ένα από αυτά έχει καρφωθεί και 
δεν χρησιμοποιείται, ενώ τα άλλα έχουν εμφανή σοβαρά προβλήματα.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για την αποκατάσταση των ως άνω προβλημάτων οι εργασίες είναι : 

1. Επισκευές στα μπαλκόνια (στηθαία) 4ου, 5ου & 6ου ορόφων.

2. Επισκευή του αρμού μεταξύ των κτηρίων στο πίσω μέρος όπου υπάρχει εσωτερική αυλή με πρόσβαση 
από τον πλαϊνό δρόμο

3. Στεγάνωση του δώματος και ενίσχυση της κάτωθεν οροφής (κυρίως στο τμήμα κάτω από τον πύργο 
ψύξης) και χρωματισμοί καθώς και του κλιμακοστασίου.

4. Επισκευή στηθαίου στην ταράτσα του 5ου ορόφου. 

5. Επισκευή, στερέωση και αποκατάσταση των μαρμάρινων στηθαίων στα αετώματα επί της Οδού 
Δεληγιώργη.

6. Επισκευή επιχρισμάτων και χρωματισμοί.

7. Θα γίνει η συλλογή, η συσσώρευση, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων 
και αποξηλώσεων και των λοιπών αχρήστων από οποιαδήποτε θέση εξαγωγής αυτών με χρήση 
μονότροχων, κάδων, συλλεκτήρων (χωνιών) κλπ προς απόρριψη σε θέση επιτρεπόμενη από τις αρχές ή 
όπου υπάρχει αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων (ΑΕΚΚ) με την οποία θα συμβληθεί ο 
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Ανάδοχος και θα καλυφθεί από την προβλεπόμενη δαπάνη των απολογιστικών εργασιών του έργου, όπως 
περιγράφεται στο Τιμολόγιο του έργου.

Β2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Β2.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.

Θα καθαιρεθούν όλες οι φθαρμένες επιφάνειες σκυροδέματος ή οι επιφάνειες τοίχων (ή δαπέδων), 
μονώσεων κλπ που προβλέπονται στην τεχνική έκθεση, στη μελέτη και στο τιμολόγιο του έργου και θα 
γίνει συλλογή, συσσώρευση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων και 
αποξηλώσεων και των λοιπών αχρήστων από οποιαδήποτε θέση εξαγωγής αυτών με χρήση μονότροχων, 
κάδων, συλλεκτήρων (χωνιών) κλπ προς απόρριψη σε θέση επιτρεπόμενη και σε οποιαδήποτε απόσταση 
υπάρχει αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων (ΑΕΚΚ) με την οποία θα συμβληθεί ο Ανάδοχος 
και θα καλυφθεί από την προβλεπόμενη δαπάνη των απολογιστικών εργασιών του έργου.

Β2.2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ.

Θα επισκευασθούν οι βλάβες στις φθαρμένες επιφάνειες σκυροδέματος και σιδηρού οπλισμού, με τη 
χρήση εξειδικευμένων υλικών αποκατάστασης οπλισμού και σκυροδέματος, σύμφωνα με το τιμολόγιο της 
μελέτης (αναστολέας διάβρωσης, αποκαταστάσεις διατομών, επισκευαστικά τσιμεντοειδή κλπ) και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών του κατασκευαστή, με την επιλογή και έγκριση της Επίβλεψης. 

Θα επισκευασθούν οι βλάβες σε φθαρμένες επιφάνειες επιχρισμάτων με προσθήκη πλεγμάτων στις 
ρωγμές αν απαιτείται. 

Θα ακολουθήσουν εργασίες επιχρισμάτων, χρωματισμών κλπ, με την επιλογή και την έγκριση των υλικών 
και του τύπου και ποιότητας αυτών από την Επίβλεψη.

Β2.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ .

Θα γίνει πλήρωση των αρμών διαστολής (οριζόντιοι ή κατακόρυφοι) με ελαστομερή υλικά, με την επιλογή 
και την έγκριση των υλικών και του τύπου και ποιότητας αυτών από την Επίβλεψη.

Θα γίνει επίστρωση με ελαστομερείς μεμβράνες, με την επιλογή και την έγκριση των υλικών και του τύπου 
και ποιότητας αυτών από την Επίβλεψη.

Β2.4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να ληφθεί στην τοποθέτηση ικριωμάτων, στηριγμάτων κλπ, για την αποφυγή 
ατυχήματος κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Επισκευή της στέγης του διατηρητέου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

Για την επισκευή του αετώματος του διατηρητέου, εφόσον γίνει με χρήση 

Τεχνιτών - Εναεριτών, θα απαιτηθεί η σχετική Βεβαίωση του επαγγέλματός τους.
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Β3.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ)

α/α 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΦΕΚ 01-01 Παραγωγή σκυροδέματος - εργασίες σκυροδέτησης 

10 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 Ικριώματα

 03 ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 03-03 Επιχρίσματα

30 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00 Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί 
τόπου

 03-04 Μεταλλικές κατασκευές

31 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-04-05-00 Σφράγιση αρμών κτιρίων

 03-06 Μονώσεις

 03-07 Επενδύσεις - επιστρώσεις - ψευδοροφές

44 ΕΛΟΤ ΤΠ 501-03-07-02-00 Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές

45 ΕΛΟΤ ΤΠ 501-03-07-03-00 Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

46 ΕΛΟΤ ΤΠ 501-03-07-04-00 Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και 
φυσικών λίθων

50 ΕΛΟΤ ΤΠ 501-03-07-10-01 Ψευδοροφές με γυψοσανίδες

 03-08 Κουφώματα -υαλουργικά

53 ΕΛΟΤ ΤΠ 501-03-08-01-00 Ξύλινα  κουφώματα

54 ΕΛΟΤ ΤΠ 501-03-08-02-00 Σιδηρά κουφώματα

55 ΕΛΟΤ ΤΠ 501-03-08-03-00 Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου

57 ΕΛΟΤ ΤΠ 501-03-08-07-01 Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες
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58 ΕΛΟΤ ΤΠ 501-03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό

60 ΕΛΟΤ ΤΠ 501-03-08-09-00 Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας

 03-09 Ξυλουργικές Εργασίες

61 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα

 03-10 Χρωματισμοί

62 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-01-00 Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος

63 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

64 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00 Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών

65 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00 Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών

 15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

15-01 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών

432 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-01-03-00 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα

 15-02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών

436 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-02-02 Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους

 15-04 Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις

440 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-04-01-00 Μέτρα υγείας - ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις ‐ καθαιρέσεις

Β3.2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.2.1 Οι παρακάτω συμπληρωματικές προδιαγραφές, πέραν των εγκεκριμένων ΕΤΕΠ οι οποίες 
υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση αντίφασης με τα παρακάτω αναφερόμενα, εφαρμόζονται και 
έχουν ισχύ σε όλα τα άρθρα του τιμολογίου της μελέτης (απλά ή σύνθετα) στα οποία αφορούν 
(υλικά και εργασία εφαρμογής - μερικώς ή στο σύνολο τους), ή και σε συνδυασμό με τις 
αντίστοιχες ΕΤΕΠ.

3.2.2 Οι προδιαγραφές βασικών υλικών που χρησιμοποιούνται στις επί μέρους κατασκευές (νερό, 
ασβέστης, τσιμέντο, άμμος, οπτόπλινθοι, κονιάματα, ξυλεία κλπ.) περιγράφονται αναλυτικά στις 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) παρόμοιων εργασιών, έχουν δε πλήρη εφαρμογή και 
στις λοιπές εργασίες η εκτέλεση των οποίων προβλέπεται στο έργο.
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Σε κάθε περίπτωση έχουν πλήρη εφαρμογή οι προδιαγραφόμενες από τις ΕΤΕΠ επί μέρους 
προδιαγραφές βασικών υλικών και κατασκευών.

3.2.3 Για οποιοδήποτε υλικό, τρόπο εκτέλεσης εργασιών, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / 
δοκιμές, δειγματοληψίες κλπ) που προβλέπονται στο έργο και δεν καλύπτονται από τις Ελληνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα της 
ΕΣΥ και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, θα εφαρμόζονται τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν 
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα 
εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.

3.2.4 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται: 

α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία 
αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της 
ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της 
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών 
απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους 
τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό 
που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος.

γ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού 
Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (International 
Standards Organization), οι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN) και οι Αμερικανικές Προδιαγραφές 
(A.S.T.M και A.A.S.H.O).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ.

Για την στεγάνωση των αρμών θα χρησιμοποιηθεί υλικό ελαστομερούς συγκολλητικής και σφραγιστικής 
μαστίχης τύπου FLEX MS-45 της ISOMAT ή ισοδύναμου.

Για τις επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες θα χρησιμοπποιηθεί μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με 
επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08mm, τύπου ΕSHAFIN  ή ισοδύναμου, αφού 
προηγηθεί επάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ESHATOPRIMER ή ισοδύναμου.

Για την πλήρωση των αρμών θα χρησιμοποιηθεί ελαστομερής πολυσουλφιδική μαστίχη δύο συστατικών 
τύπου ESHATHIOSEAL A+B, ή ισοδύναμο. 

Για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς θα χρησιμοποιηθούν χρώματα NEOPAL και 
VIVECRYL αντίστοιχα της εταιρίας VIVECHROM, ή ισοδύναμα.

Για την αποκατάσταση των  τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην 
διάβρωση του οπλισμού θα γίνει χρήση επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος τύπου Durocret Plus της 
ISOMAT ή ισοδύναμου, αφού προηγηθεί εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης τύπου Ferroseal της ISOMAT, ή 
ισοδύναμο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

      Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με δική του ευθύνη και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, να 
εφαρμόζει όλες τις διατάξεις που ισχύουν και αναφέρονται στη λήψη μέτρων για τη προστασία (ασφάλεια, 
υγιεινή κλπ) των εργαζόμενων στο έργο, του κοινού, των γειτονικών ιδιοκτησιών και γενικά κάθε τρίτου, 
καθώς και τη λήψη όλων των απαραίτητων νόμιμων αδειών. Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από όλες 
τις γενικές και ειδικές διατάξεις του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν και αναφέρονται στη φύση και την 
κατηγορία του παρόντος έργου (Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισμούς, Πρότυπα 
ΕΛΟΤ, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, Εγκυκλίους κλπ), από τις διατάξεις των σχετικών Ευρωκωδίκων, 
καθώς και από τις διατάξεις των σχετικών Κανονισμών και Προδιαγραφών άλλων χωρών που αναφέρονται 
σε πεδία που δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές, ανεξάρτητα αν όλες οι παραπάνω διατάξεις 
μνημονεύονται ή όχι ρητά στα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας ή στο παρόν τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών. 

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
προδιαγραφές αυτού του τεύχους, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας και 
τις προφορικές διευκρινήσεις της επίβλεψης του έργου και θα μπορούν να υπόκεινται σε εργαστηριακούς 
ελέγχους, σύμφωνα με τους κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά. 

Ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα, αρτιότητα και αντοχή των 
έργων.

Η υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη και να επιβάλλει την άμεση αποσύνθεση και 
ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται αμέσως προς τις εντολές της 
υπηρεσίας και να απομακρύνει από το εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την 
αποσύνθεση, εκτός από τα χρήσιμα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο έργο μετά από έγγραφη έγκριση 
της υπηρεσίας. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες απομάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν 
ως ακατάλληλα, οι δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων 
εργασιών, καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης, αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργου στο οποίο 
διαπιστώθηκε κακοτεχνία ή χρήση ακατάλληλων υλικών.

Όλες οι δαπάνες που χρειάζονται για προστατευτικές και εφήμερες, βοηθητικές κατασκευές (ικριώματα 
κλπ), καθώς και για την άμεση απομάκρυνσή τους μετά την περαίωση των εργασιών, βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Οι εκτελεσθείσες εργασίες κάθε είδους θα προστατεύονται από τις οποιεσδήποτε φθορές από την εκτέλεση 
άλλων εργασιών από τρίτους, καθώς και από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, υπερβολική 
ξηρασία κλπ) με την εφαρμογή εγκεκριμένων μεθόδων. Οι τυχόν φθαρείσες κατασκευές για τους 
παραπάνω λόγους θα αποκαθίστανται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Κατά την εκτέλεση μίας 
εργασίας, όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν προηγηθεί θα προστατεύονται από φθορά ή ρύπανση 
που τυχόν θα προκληθεί από την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Οι τυχόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες 
γειτονικές κατασκευές θα αποκαθίστανται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. 

Τα άχρηστα υλικά (απορρίμματα, μπάζα κλπ) θα απομακρύνονται με το τέλος της κάθε εργασίας και δεν 
θα καίγονται ή ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας. Νερά που περιέχουν διάφορα συνδετικά υλικά 
(γύψο, ασβέστη, τσιμέντο κλπ), αχρησιμοποίητα χρώματα (οξέα κλπ) δεν πρέπει να απορρίπτονται σε 
οποιεσδήποτε αποχετεύσεις (ακαθάρτων, δαπέδων, όμβριων κλπ).

Το προσωπικό του αναδόχου, σε κάθε βαθμίδα, πρέπει να είναι ειδικευμένο, έμπειρο και 
κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Η υπηρεσία δικαιούται να ζητεί αποδεικτικά 
καταλληλότητας του προσωπικού (πτυχία, βεβαιώσεις εμπειρίας κλπ) καθώς και την 
απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε ακατάλληλου ή μη συνεργάσιμου με την υπηρεσία 
προσώπου. 
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Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, που 
απασχολείται στο εργοτάξιο του έργου, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τις σχετικές για τους οργανισμούς αυτούς διατάξεις. Εάν το προσωπικό του 
αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχημάτων 
σε ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το κράτος. 

Ο ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που οφείλεται στη μη λήψη των 
απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας. 

Τα μηχανικά μέσα κατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο πρέπει να είναι τα κατάλληλα 
για την κατά περίπτωση εργασία, άριστης ποιότητας και συντήρησης, να αντικαθίστανται από εφεδρικά σε 
περίπτωση βλαβών και οι χειριστές αυτών να είναι έμπειροι και με το προβλεπόμενο νόμιμο πτυχίο. Τα 
μηχανήματα, εφόσον λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει να έχουν την κατάλληλη προστασία έναντι 
ηλεκτροπληξίας ή κατά προτίμηση να λειτουργούν με ρεύμα μη θανατηφόρο. Η επίβλεψη της υπηρεσίας 
δικαιούται επίσης να απαιτεί την αντικατάσταση των ακατάλληλων μηχανημάτων με άλλα, κατάλληλα.

Μετά το πέρας όλων των εργασιών όλοι οι χώροι θα καθαριστούν με μεγάλη σχολαστικότητα. Όλοι οι 
εσωτερικοί τοίχοι, τα ταβάνια, οι θύρες και τα εσωτερικά κιγκλιδώματα θα καθαριστούν επιμελώς 
προκειμένου να αποκαλυφθούν τυχόν φθορές, ώστε στη συνέχεια να αποκατασταθούν. Καθαρισμός θα 
γίνει επίσης στην κεντρική είσοδο του κτιρίου. Τα δάπεδα και οι υαλοπίνακες εσωτερικά και εξωτερικά θα 
πλυθούν προκειμένου να είναι έτοιμοι για χρήση. Θα γίνει χρήση συνήθων απορρυπαντικών, κατάλληλων 
όμως για κάθε επιφάνεια. 

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην απομάκρυνση υπολειμμάτων από τις εργασίες στο εσωτερικό του κτιρίου 
(σταξίματα από βαφές, επιχρίσματα κλπ). 

Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι οφείλουν να επισκεφθούν τα προς 
επισκευή κτίρια, ώστε να λάβουν γνώση της πραγματικής κατάστασης και των συνθηκών και 
ιδιαιτεροτήτων του εν λόγω έργου.

Άλιμος, Μάϊος 2025

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α

Με την υπ’ αριθμ.
1228/52/20.05.2025

Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.
Η Υποδιοικήτρια

της Δ.ΥΠ.Α.

Δήμητρα Κόκκινου Γιαννούλα Χορμόβα
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