

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
A/A	A.T.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ.	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΕΥΡΩ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1	1	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	ΥΔΡ 6807	4.04	M2	20,00	12,40	248,00
2	2	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη.	ΥΔΡ 6808	4.05	M.M.	15,00	3,30	49,50
3	3	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΙΚ 1101	10.01.01	ton	10,00	13,50	135,00
4	4	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΟΙΚ 1127	10.04	tonX10m	100,00	2,00	200,00
5	5	Κάδος απομάκρυνσης - απόρριψης προϊόντων καθαιρέσεων και αχρήστων.	ΟΙΚ-1104	N.10.01.05	TEM.	6,00	160,00	960,00
6	6	Προχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ 2921	B51	M.M.	15,00	9,60	144,00
7	7	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΟΔΟ 2922	B52	M2	20,00	17,30	346,00
8	8	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων για ΑΜΕΑ.	ΟΔΟ 2922	N B-52	M2	7,00	17,50	122,50
9	9	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες.	ΟΔΟ 2922	N B-82	TEM.	1,00	115,00	115,00
10	10	Τροποποίηση ή κατασκευή μεταλλικής θύρας συρόμενης.	ΟΙΚ6225	N 62.25	K.A.	1,00	1.000,00	1.000,00
11	11	Τροποποίηση ράμπας.	ΟΙΚ 3214	N 32.01.04	K.A.	1,00	800,00	800,00
12	12	Σιδηροσωλήνες κιγκλιωμάτων γαλβανισμένοι Φ 2"	ΟΙΚ6428	N 64.26.03	μ.μ.	55,00	12,30	676,50
13	13	Σιδηροσωλήνες κιγκλιωμάτων γαλβανισμένοι Φ 1 1/2"	ΟΙΚ6427	N 64.26.02	M.M.	55,00	10,10	555,50
14	14	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο.	ΟΙΚ7513	75.11.02	M.M.	40,00	10,10	404,00
15	15	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΟΙΚ7767.4	77.67.02	M.M.	110,00	2,25	247,50
16	16	Πλήρης ανακατασκευή WC ΑΜΕΑ συμπεριλαμβανομένης νέας πόρτας εισόδου	ΗΛΜ 13 ΟΙΚ7331	N9999.99	K.A.	1,00	4.000,00	4.000,00
17	17	Ανακατασκευή ανελκυστήρα.	ΗΛΜ 63	N 9001.01	K.A.	1,00	15.000,00	15.000,00
18	18	Ανακατασκευή ράμπας.	ΟΙΚ 3214	N 32.01.08	K.A.	1,00	1.000,00	1.000,00
19	19	Ανπολιστικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.	ΟΙΚ7903	79.08	M2	65,00	5,60	364,00
20	20	Σημάνσεις ΑΜΕΑ & αμοιβή ειδικής μελέτης σήμανσης	ΟΙΚ-003	ΟΙΚ-003	K.A.	1,00	150,00	150,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								26.517,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								26.517,50
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) =								4.773,15
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ								31.290,65
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) =								4.693,60
ΣΥΝΟΛΟ								35.984,25
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ								273,81
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.)								36.258,06
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ								1.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								37.258,06
Φ.Π.Α. (24%) =								8.941,94
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (με Φ.Π.Α.)								46.200,00
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ								46.200,00

ΑΛΙΜΟΣ, 20 / 09 / 2021

Για τη Σύνταξη

Ε.Σκεπετάρης
Πολ. Μηχ/κός

Μ.Δερμιτζάκης
Πολ. Μηχ/κός

ΑΛΙΜΟΣ, / / 2021

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Τμήματος Δομικών Έργων

Π. Αντωνάκος
Πολ. Μηχ/κός

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Τμήματος Η/Μ

Β. Μπούρχας
Ηλ. Μηχ/κός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΛΙΜΟΣ, / / 2021

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Β. Καρβούνης
Πολ. Μηχ/κός