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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α.1 - Αντικείμενο

Α.1.1. Το  παρόν  τεύχος  Τεχνικής  Περιγραφής  και  Τεχνικών  Προδιαγραφών

περιλαμβάνει τους συμβατικούς όρους - σχετικά με το σκοπό του έργου και τα

προβλεπόμενα είδη εργασιών - με βάση τους οποίους και σε συνδυασμό με

τους όρους των λοιπών συμβατικών στοιχείων της εργολαβίας και τις οδηγίες

της  Υπηρεσίας,  θα  εκτελεστεί  από  τον  Ανάδοχο  το  έργο  του  Ο.Α.Ε.Δ.

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΕΓΗΣ  ΣΤΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  ΟΑΕΔ,

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ  ΚΑΙ  ΙΔΙΩΤΩΝ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Α.1.2. Ο τόπος εκτέλεσης του  έργου είναι η πόλη της Ζακύνθου.

Α.1.3. Το  έργο  αφορά την  αντικατάσταση  της  στέγης  του  κτιρίου  συνιδιοκτησίας

ΟΑΕΔ,  Εργατοϋπαλληλικού  κέντρου  Ζακύνθου  και  ιδιωτών  στο  Δήμο

Ζακύνθου.

Α.1.4. Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες του παραπάνω έργου περιγράφονται στα

επόμενα άρθρα του παρόντος τεύχους, στα αντίστοιχα άρθρα του συμβατικού

Τιμολογίου Μελέτης.

Α.2 - Κανονισμοί κλπ

Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από όλες τις γενικές και ειδικές διατάξεις

του  Ελληνικού  Κράτους  που  ισχύουν  και  αναφέρονται  στη  φύση  και  την

κατηγορία του παρόντος έργου (όπως π.χ. Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές

Αποφάσεις,  Κανονισμούς,  Πρότυπα  ΕΛΟΤ,  Πρότυπες  Τεχνικές

Προδιαγραφές,  Εγκυκλίους  κλπ),  από  τις  διατάξεις  των  σχετικών

Ευρωκωδίκων,  καθώς και  από τις διατάξεις των σχετικών Κανονισμών και

Προδιαγραφών  άλλων  χωρών  που  αναφέρονται  σε  πεδία  που  δεν

καλύπτονται από τις αντίστοιχες Ελληνικές, ανεξάρτητα αν όλες οι παραπάνω

διατάξεις μνημονεύονται ή όχι ρητά στα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.

Α.3 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των υλικών

Α.3.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες  πρέπει  να

είναι  της  καλύτερης  ποιότητας  από  αυτά  που  κυκλοφορούν  στην  αγορά,

χωρίς  βλάβες  ή  ελαττώματα  και  να  είναι  κατάλληλα  για  τον  σκοπό  που

προορίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτών και στις
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έγγραφες  οδηγίες  της  Υπηρεσίας,  όσον  αφορά  την  προέλευση,  ποιότητα,

διαστάσεις, σχήμα, σχέδιο, χρωματισμό και τελική επεξεργασία και εμφάνιση

αυτών.

Α.3.2. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους

προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητά τους όπως αυτή περιγράφεται στις

σχετικές  προδιαγραφές.  Οι  δειγματοληψίες,  δοκιμασίες  και  έλεγχοι

οποιουδήποτε  είδους  θα  γίνονται  σύμφωνα  με  την  απόλυτη  κρίση  της

Υπηρεσίας, όποτε αυτή το θεωρεί αναγκαίο και απαραίτητο μετά από σχετική

εντολή  της.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συμμορφώνεται  αμέσως

προς τις εντολές της Υπηρεσίας και να προσκομίζει τα επίσημα πιστοποιητικά

με τα αποτελέσματα των ελέγχων. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα γίνονται στα

Κρατικά  Εργαστήρια  Δημοσίων  Έργων,  στα  εργαστήρια  του  Εθνικού

Μετσόβιου  Πολυτεχνείου  ή  σε  άλλα  ανεγνωρισμένα  από  το  Κράτος

εργαστήρια, μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας.

Α.3.3. Η Υπηρεσία  μπορεί  να  απαγορεύσει  την  χρησιμοποίηση υλικών τα  οποία

κρίνει  ότι  δεν  είναι  κατάλληλα.  Στη  περίπτωση  αυτή  ο  Ανάδοχος  είναι

υποχρεωμένος να τα απομακρύνει αμέσως από το εργοτάξιο.

Α.3.4. Η  μη  διενέργεια  ελέγχου  ή  η  τυχόν  μη  διάγνωση  ελαττωμάτων  ή  και

προσωρινή αποδοχή των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν,  δεν απαλλάσσει

τον  Ανάδοχο  της  υποχρέωσης  του  για  την  καθαίρεση  και  ανακατασκευή

τμημάτων  του  έργου,  οποιαδήποτε  χρονική  στιγμή  διαπιστωθεί  ότι  έγινε

χρήση ακατάλληλων υλικών.

Α.3.5. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα και

χρησιμοποίηση των υλικών.

Α.4 - Γενικά περί ποιότητας και ελέγχου των εργασιών

Α.4.1. Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν σύμφωνα με

όσα ορίζονται στις προδιαγραφές αυτών, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές

έγγραφες  εντολές  της  Υπηρεσίας  και  τις  προφορικές  διευκρινήσεις  της

Επίβλεψης του έργου, υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με

τους ίδιους  κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά.

Α.4.2. Η Υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη ή μη σύμφωνη

προς  τα  παραπάνω  και  να  επιβάλλει  την  άμεση  αποσύνθεση  και

ανακατασκευή  της.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  συμμορφώνεται
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αμέσως  προς  τις  εντολές  της  Υπηρεσίας  και  να  απομακρύνει  από  το

εργοτάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση,

εκτός από τα χρήσιμα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο έργο μόνο μετά

από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

Α.4.3. Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα,

αρτιότητα και αντοχή των έργων.

Α.5 - Δαπάνες ελέγχων

Α.5.1. Όλες οι δαπάνες των δειγματοληψιών, δοκιμών και ελέγχων οποιασδήποτε

φύσης, είτε επί τόπου του έργου είτε στην έδρα οποιουδήποτε εργαστηρίου

κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου ή κατά την διαδικασία παραλαβής του,

βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Α.5.2. Επίσης,  τον  Ανάδοχο  βαρύνουν  όλες  οι  δαπάνες  προμήθειας  και

απομάκρυνσης των υλικών που απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα, οι δαπάνες

για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων

εργασιών  καθώς  και  οι  δαπάνες  καθαίρεσης,  αποσύνθεσης  και

ανακατασκευής  έργων  στα  οποία  διαπιστώθηκαν  κακοτεχνίες  ή  χρήση

ακατάλληλων υλικών.

Α.6 - Προσωπικό

Α.6.1. Το  προσωπικό  του  Αναδόχου  -  όλων  των  βαθμίδων  -  πρέπει  να  είναι

ειδικευμένο,  έμπειρο  και  κατάλληλο  για  την  εργασία  που  εκτελεί.  Ο

Εργοδότης δικαιούται να ζητεί αποδεικτικά καταλληλότητας του προσωπικού

(πτυχία, εμπειρία κλπ) και επίσης δικαιούται να ζητά την απομάκρυνση από

το  εργοτάξιο  οποιουδήποτε  ακατάλληλου  ή  μη  συνεργάσιμου  με  τον

Εργοδότη προσώπου.

Α.6.2. Το  προσωπικό  πρέπει  να  είναι  ασφαλισμένο  στον  νόμιμο  ασφαλιστικό

οργανισμό.

Α.7 - Μηχανικά μέσα

Α.7.1. Τα μηχανικά μέσα κατασκευής πρέπει  να είναι  τα κατάλληλα για την κατά

περίπτωση εργασία, άριστης ποιότητας και συντήρησης, να αντικαθίστανται

από εφεδρικά σε περίπτωση βλαβών και οι χειριστές αυτών να είναι έμπειροι

και με το προβλεπόμενο νόμιμο πτυχίο.

Α.7.2. Τα μηχανήματα εφόσον λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να έχουν την
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κατάλληλη  προστασία  έναντι  ηλεκτροπληξίας  ή  κατά  προτίμηση  να

λειτουργούν με ρεύμα μη θανατηφόρο.

Α.7.3. Ο  Εργοδότης  δικαιούται  επίσης  να  απαιτεί  την  αντικατάσταση  των

ακατάλληλων μηχανημάτων με κατάλληλα.

Α.8 - Προστασία εκτελεσθεισών εργασιών - Διάθεση αχρήστων υλικών

Α.8.1. Οι  εκτελεσθείσες  εργασίες  κάθε  είδους  θα  προστατεύονται  από  τις

οποιεσδήποτε φθορές από την εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους κλπ,

καθώς  και  από  τις  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  (π.χ.  βροχή,  παγετό,

υπερβολική  ξηρασία  κλπ)  με  εφαρμογή  εγκεκριμένων  μεθόδων.  Οι  τυχόν

φθαρείσες κατασκευές θα αποκαθίστανται.

Α.8.2. Κατά την εκτέλεση μίας εργασίας, όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν

προηγηθεί  θα  προστατεύονται  από  φθορά  ή  ρύπανση  που  τυχόν  θα

προκληθεί  από  την  εκτέλεση  της  εργασίας  αυτής.  Οι  τυχόν  φθαρείσες  ή

ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα αποκαθίστανται.

Α.8.3. Τα άχρηστα υλικά, απορρίμματα, μπάζα κλπ θα απομακρύνονται με το τέλος

της  κάθε  εργασίας  και  δεν  θα  καίγονται  ή  ενταφιάζονται  στους  χώρους

εργασίας.  Νερά  που  περιέχουν  διάφορα  συνδετικά  υλικά  (όπως  γύψο,

ασβέστη, τσιμέντο κλπ), αχρησιμοποίητα χρώματα, οξέα κλπ δεν πρέπει να

χύνονται  σε  οποιεσδήποτε  αποχετεύσεις  (ακαθάρτων,  δαπέδων,  ομβρίων

κλπ).

Α.9 - Απολογιστικές εργασίες

Οι τυχόν απολογιστικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της

Υπηρεσίας και μετά από έγκριση αυτής.   

Α.10 - Απρόβλεπτες εργασίες

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου και  λόγω της φύσης

αυτού, ενδέχεται να δημιουργηθεί η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών οι οποίες δεν

ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων και η δαπάνη των οποίων

πρέπει να καλυφθεί από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών του έργου

ή και με συμπληρωματική σύμβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το Νόμο

διατάξεις.
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Α.11 – Εκτέλεση εργασιών

Α.11.1 Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί μετά από συνεννόηση με την

Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου.

Α.11.2 Περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου όλες οι ενέργειες

για  την  έκδοση των  απαραίτητων  αδειών  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών

(οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας, κλπ.)

Α.11.3 Περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου η διάθεση όλων

των  απαραίτητων  μηχανημάτων  και  εξοπλισμού  για  την  εκτέλεση  των

εργασιών,  καθώς επίσης η διάθεση κάδων για  την απόρριψη των υλικών

αποξήλωσης και η απομάκρυνσή τους.

Α.11.4 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου είναι η λήψη μέτρων προστασίας –

ασφάλειας  και  υγιεινής  κατά την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την

Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθεσία εκτέλεσης Δημοσίων Έργων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Περιγραφή του κτιρίου

Πρόκειται  για  τριώροφο  κτίριο  (Ισόγειο  +  2  όροφοι)  που  βρίσκεται  στην

πλατεία  Δημοκρατίας  της  πόλης  της  Ζακύνθου,   του  Δήμου  Ζακύνθου.  Έχει

κατασκευαστεί  σε  οικόπεδο  επιφάνειας 380,62  τ.μ.,  με  σκελετό  από  οπλισμένο

σκυρόδεμα και φέρει οροφή κεραμοσκεπή. Το ισόγειο του κτιρίου, εμβαδού 314,05

τ.μ., κτίστηκε το 1956-1957 ενώ έγινε προσθήκη του 1ου και 2ου ορόφου το 1980.

Ιδιοκτησιακά  ανήκει  σε  ποσοστό  συνιδιοκτησίας  369  0/00  στο

Εργατοϋπαλληλικό  κέντρο  Ζακύνθου  (τμήμα του  ισογείου),  σε  ποσοστό  580 0/00

στον ΟΑΕΔ (πρώην Ο.Ε.Ε. αφορά τον 1ο και 2ο όροφο) και από 25,5 0/00 σε δύο

ιδιώτες που έχουν καταστήματα στο ισόγειο.

Σκοπός της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι οι εργασίες αντικατάστασης

της στέγης του κτιρίου .

Υφιστάμενη κατάσταση – Καταγραφή βλαβών

Κατά  την  αυτοψία  που  πραγματοποιήθηκε  στο  κτίριο,  προέκυψαν  οι

ακόλουθες παρατηρήσεις:
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 Κατάρρευση τμημάτων της στέγης σε διάφορα σημεία, λόγω παλαιότητας και

μη συντήρησής του κτιρίου για μεγάλο χρονικό διάστημα.

 Ρηγματώσεις  στον  φέροντα  οργανισμό  και  στους  τοίχους  πληρώσεως  του

κτιρίου λόγω του σεισμού του 1998 καθώς και προγενέστερων.

 Ρηγματώσεις και σε ορισμένα σημεία αποκολλήσεις  του επιχρίσματος.

Οι  προκληθείσες  από  τους  σεισμούς  ως  άνω  φθορές,  επιδεινώθηκαν  λόγω  της

κατάρρευσης  της  στέγης  και  από  το  υψηλό  ποσοστό  υγρασίας  και  την  έλλειψη

αερισμού του εσωτερικού του κτιρίου λόγω μη χρήσης του. Από αρμόδιο φορέα όμως

έχει προταθεί η ριζική επισκευή του φέροντα οργανισμού του κτιρίου, προκειμένου να

είναι  ικανό  να  αντιμετωπίσει  μελλοντικούς  σεισμούς.  Η  όποια  απόφαση  για  την

εκπόνηση ειδικής μελέτης για μελλοντικές παρεμβάσεις και εργασίες προς εφαρμογή

στο κτίριο, θα καθορίσει και το κόστος των μελλοντικών επεμβάσεων.

Προς  αποφυγή  όμως  περαιτέρω  φθορών  και  επιδείνωσης  της  κατάστασης  του

κτιρίου, καθώς και αποτροπής πρόκλησης ατυχήματος, λόγω πτώσης κεραμιδιών ή

και  τμήματος  της  στέγης,  επελέγη  η  εκτέλεση  της  παρούσας  εργολαβίας

αποκατάστασης  της  στέγης  του  κτιρίου  για  την  προστασία  του,  έως  ότου  ληφθεί

οριστική απόφαση για την αξιοποίησή του, η οποία και θα καθορίσει  οριστικά τον

τρόπο και την μορφή παρέμβασης στο ακίνητο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Για  την  αντικατάσταση  της  στέγης  θα  εκτελεστούν  οικοδομικές  εργασίες,  που

περιγράφονται ακολούθως : 

1. Καθαίρεση επικεραμώσεως που συνοδεύεται από α) τον καταβιβασμό των υλικών

και β) συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση,  χωρίς να καταβάλλεται

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων.

2. Καθαίρεση  φέροντος  οργανισμού  ξύλινης  στέγης  (σανίδες,  τεγίδες,  επιτεγίδες,

ζευκτά κάθε τύπου) και μεταφορά του υλικού προς φόρτωση ή αποθήκευση.

3.   Κατασκευή ζευκτών στέγης από ξυλεία πριστή, από απλά στοιχεία δομικής

ξυλείας κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με

την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους

ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους),  πλήρως

διαμορφωμένα και τοποθετημένα
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4. Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, πριστή, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης

από τεγίδες και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και

εργασία πλήρους κατασκευής).

5. Σανίδωμα  στέγης  σε  υπάρχουσα  τεγίδωση,  με  τα  υλικά  και  μικροϋλικά,  τα

ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής. Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους

1,8 cm

6.  Επικεράμωση  με  κεραμίδια  ρωμαϊκού  τύπου,  πλήρης  με  τους  απαιτούμενους

ημικεράμους  και  τους  ειδικούς  κορυφοκεράμους,  σύμφωνα με  την  μελέτη  και  την

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ".

Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  απαιτουμένων  τύπων  κεραμιδιών,  ήλων,

σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα

και  η  εργασία  τοποθετήσεως  και  προσδέσεως  των  κεραμιδιών  με  σύρμα  και  η

κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

7. Θερμομόνωση  κεκλιμένων  οροφών,  με  κλίσεις  μικρότερες  από  40%,

οποιασδήποτε διάταξης, με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους

50  mm,  με  επικόλληση  αυτών  με  θερμή  άσφαλτο.  Υλικά  επί  τόπου  και  εργασία

πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 

8. Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της

επιφάνειας  εφαρμογής,  η  επάλειψη  με  θερμή  οξειδωμένη  ασφαλτόκολλα,  η

αλληλοκάλυψη  των  γειτονικών  λωρίδων  της  στρώσης  κατά  15  cm και  η

θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και

στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.  

9. Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του

ξύλου  έναντι  προσβολής  από  μικροοργανισμούς  (παράσιτα,  μύκητες,  κλπ).

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  του  σκευάσματος,  η  κατάλληλη  προετοιμασία  της

επιφάνειας, η εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων

ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm.

10.  Χρήση  κάδων  για  την  απόρριψη  των  προϊόντων  καθαιρέσεων  και  λοιπών

αχρήστων  προϊόντων  του  έργου.  Συμπεριλαμβάνεται  το  κόστος  ενοικίασης  των

κάδων για τη μεταφορά των υλικών καθαιρέσεων άνευ της τιμής της μεταφοράς των

υλικών που συσσωρεύονται στους κάδους, η μεταφορά τους επί τόπου του έργου, η
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τοποθέτησης τους σε προβλεπόμενο χώρο, η στερέωση του συστήματος χωνιών με

αυτούς, η οποία  τιμολογείται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου, η αποκόμιση

σε  τακτά  διαστήματα  για  απόρριψη  και  η  απομάκρυνσή  τους  μετά  το  τέλος  των

εργασιών.

11. Τοποθέτηση μολυβδοφύλλων πάχους 2 χιλ. στο κενό απορροής των ομβρίων της

ένθετης στέγης (ορθογωνικό λούκι), το οποίο θα φτάνει μέχρι κάτω από το ύψος των

προβαλλομένων  κεραμιδιών.  Περιλαμβάνεται  η  προετοιμασία  της  επιφάνειας

εφαρμογής και  ο  επιμελής καθαρισμός της,  καθώς και  η  έντεχνη  τοποθέτηση και

στερέωση των φύλλων.

12.  Έλεγχος και καθαρισμός υδρορροών του κτιρίου και φρεατίων αυτών, με χρήση

μηχανικών μέσων ή δια χειρών κλπ. Περιλαμβάνονται  υλικά, μικροϋλικά, μηχανικά

μέσα και εργασία για παράδοση όλων των υδρορροών του κτιρίου και των φρεατίων

αυτών  σε  πλήρη  και  κανονική  λειτουργία,  με  την  αντικατάσταση  τμημάτων

φθαρμένων όπου απαιτείται.

13.  Συλλεκτήρες προϊόντων καθαίρεσης (χωνιά),  από κατάλληλα υλικά με υψηλή

αντοχή στις καταπονήσεις (κρούση, χάραξη, ταλάντωση κλπ) μετά των εξαρτημάτων

τους για πλήρη εγκατάσταση, στερέωση και σύνδεση με τον κάδο απόρριψης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου του έργου, η πλήρης τοποθέτηση

τους από τα σημεία εργασιών έως τον κάδο, η παραμονή τους στο χώρο έως τη λήξη

των απαιτούμενων εργασιών,  η  αποξήλωση,  ο  καθαρισμός,  η  απομάκρυνση τους

από το εργοτάξιο, τα υλικά – μικροϋλικά, όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την

ασφαλή στήριξη τους και η εργασία ανοιγμένα στην τιμή μονάδος. Τέλος στην τιμή

μονάδας περιλαμβάνεται κάθε εργασία, ενέργεια, προσωπικό, υλικό, εξοπλισμός κλπ

που απαιτείται προκειμένου η εργασία να εκτελείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της

νομοθεσίας και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος,

της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο  ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση,  με  δική  του  ευθύνη  και  σε  όλη  τη  διάρκεια

εκτέλεσης του έργου, να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις που ισχύουν και αναφέρονται

στη λήψη μέτρων για τη προστασία (ασφάλεια, υγιεινή κλπ) των εργαζόμενων στο

έργο, του κοινού, των γειτονικών ιδιοκτησιών και γενικά κάθε τρίτου, καθώς και τη

λήψη όλων των απαραίτητων νόμιμων αδειών.  Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται
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από όλες τις γενικές και ειδικές διατάξεις του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν και

αναφέρονται στη φύση και την κατηγορία του παρόντος έργου (Νόμους, Διατάγματα,

Υπουργικές  Αποφάσεις,  Κανονισμούς,  Πρότυπα  ΕΛΟΤ,  Πρότυπες  Τεχνικές

Προδιαγραφές,  Εγκυκλίους  κλπ),  από  τις  διατάξεις  των  σχετικών  Ευρωκωδίκων,

καθώς και  από τις διατάξεις  των σχετικών Κανονισμών και  Προδιαγραφών άλλων

χωρών  που  αναφέρονται  σε  πεδία  που  δεν  καλύπτονται  από  τις  αντίστοιχες

Ελληνικές, ανεξάρτητα αν όλες οι παραπάνω διατάξεις μνημονεύονται ή όχι ρητά στα

συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας ή στο παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. 

Όλες οι εργασίες που προβλέπονται στο έργο θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα ορί-

ζονται στις προδιαγραφές αυτού του τεύχους, τους κανόνες της τέχνης, τις ειδικές έγ-

γραφες εντολές της υπηρεσίας και τις προφορικές διευκρινήσεις της επίβλεψης του

έργου και θα μπορούν να υπόκεινται σε εργαστηριακούς ελέγχους, σύμφωνα με τους

κανονισμούς και όρους που ισχύουν για τα υλικά.  Ο ανάδοχος είναι εξολοκλήρου

μόνος υπεύθυνος για την ποιότητα, αρτιότητα και αντοχή των έργων.

Η υπηρεσία μπορεί να απορρίπτει κάθε εργασία κακότεχνη και να επιβάλλει την άμε-

ση αποσύνθεση και ανακατασκευή της. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορ-

φώνεται αμέσως προς τις εντολές της υπηρεσίας και να απομακρύνει από το εργο-

τάξιο όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν από την αποσύνθεση, εκτός από τα

χρήσιμα που μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο έργο μετά από έγγραφη έγκριση της

υπηρεσίας. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι δαπάνες απομάκρυνσης των υλικών που

απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα, οι  δαπάνες για την αποκάλυψη κρυμμένων μερών

των διαφόρων τμημάτων των έτοιμων εργασιών, καθώς και οι δαπάνες καθαίρεσης,

αποσύνθεσης και ανακατασκευής έργου στο οποίο διαπιστώθηκε κακοτεχνία ή χρήση

ακατάλληλων υλικών.

Όλες  οι  δαπάνες  που  χρειάζονται  για  προστατευτικές  και  εφήμερες,  βοηθητικές

κατασκευές (ικριώματα κλπ), καθώς και για την άμεση απομάκρυνσή τους μετά την

περαίωση των εργασιών, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι  εκτελεσθείσες  εργασίες  κάθε  είδους  θα  προστατεύονται  από τις  οποιεσδήποτε

φθορές από την εκτέλεση άλλων εργασιών από τρίτους, καθώς και από τις δυσμενείς

καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, υπερβολική ξηρασία κλπ) με την εφαρμογή εγκε-

κριμένων μεθόδων. Οι τυχόν φθαρείσες κατασκευές για τους παραπάνω λόγους θα

αποκαθίστανται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Κατά την εκτέλεση μίας εργασί-

ας, όλες οι κατασκευές του έργου που έχουν προηγηθεί θα προστατεύονται από φθο-

ρά ή ρύπανση που τυχόν θα προκληθεί από την εκτέλεση της εργασίας αυτής. Οι τυ-
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χόν φθαρείσες ή ρυπανθείσες γειτονικές κατασκευές θα αποκαθίστανται με ευθύνη

και δαπάνη του αναδόχου. 

Τα άχρηστα υλικά (απορρίμματα, μπάζα κλπ) θα απομακρύνονται με το τέλος της

κάθε εργασίας και δεν θα καίγονται ή ενταφιάζονται στους χώρους εργασίας. Νερά

που περιέχουν διάφορα συνδετικά υλικά (γύψο, ασβέστη, τσιμέντο κλπ), αχρησιμο-

ποίητα χρώματα (οξέα κλπ) δεν πρέπει να απορρίπτονται σε οποιεσδήποτε αποχε-

τεύσεις (ακαθάρτων, δαπέδων, όμβριων κλπ).

Το προσωπικό του αναδόχου, σε κάθε βαθμίδα, πρέπει να είναι ειδικευμένο,

έμπειρο και κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί. Η υπηρεσία δικαιούται να

ζητεί αποδεικτικά καταλληλότητας του προσωπικού (πτυχία, βεβαιώσεις εμπει-

ρίας κλπ) καθώς και την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε ακα-

τάλληλου ή μη συνεργάσιμου με την υπηρεσία προσώπου. Ο ανάδοχος έχει την

υποχρέωση να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό του, που απασχο-

λείται στο εργοτάξιο του έργου, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικου-

ρικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις σχετικές για τους οργανισμούς αυτούς διατάξεις.

Εάν το προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος υπο-

χρεούται  να  το  ασφαλίζει  κατά  ατυχημάτων  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες  αναγνωρι-

σμένες από το κράτος. 

Ο  ανάδοχος  είναι  ποινικά  και  αστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  ατύχημα  που

οφείλεται στη μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας. 

Τα μηχανικά μέσα κατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο πρέπει να

είναι τα κατάλληλα για την κατά περίπτωση εργασία, άριστης ποιότητας και συντήρη-

σης, να αντικαθίστανται από εφεδρικά σε περίπτωση βλαβών και οι χειριστές αυτών

να είναι έμπειροι και με το προβλεπόμενο νόμιμο πτυχίο. Τα μηχανήματα, εφόσον λει-

τουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει να έχουν την κατάλληλη προστασία έναντι ηλε-

κτροπληξίας ή κατά προτίμηση να λειτουργούν με ρεύμα μη θανατηφόρο. Η επίβλεψη

της υπηρεσίας δικαιούται επίσης να απαιτεί την αντικατάσταση των ακατάλληλων μη-

χανημάτων με άλλα, κατάλληλα.

Μετά  το  πέρας  όλων  των  εργασιών  όλοι  οι  χώροι  θα  καθαριστούν  με  μεγάλη

σχολαστικότητα. 
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Επισημαίνεται  στους  ενδιαφερόμενους  να  επισκεφθούν   το  προς  επισκευή

κτίριο    ώστε   να  λάβουν  γνώση  της  πραγματικής  κατάστασης   και  των

συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων  του εν λόγω  έργου.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ    

              Π. ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ

     Π. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

       Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

  ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ  ΕΡΓΩΝ

   Β. ΜΠΟΥΡΧΑΣ

   ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την με αριθ. 5360/115/12-10-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.  
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