

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Περ/κή Δ/ση Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης								
παρατηρήσεις	ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοικιών οικισμού	Είδος παραχωρητηρίου	εκταση γεωτεμαχίου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ)	Επιβαρυνόμενος κλαδος & ΚΑΕ
Περ/κή Ενότητα Έβρου								
	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙΙ - περιλαμβάνεται Γεωτεμάχιο 206201-Α2-ΓΕΩΤ-2-55 ως τμήμα του οικισμού	ΑΛΕΞ/ ΠΟΛΗΣ		ΟΡΙΣΤΙΚΟ	20.997,00	3.745,91	4.644,93	0419
ΔΧΜ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ V	ΑΛΕΞ/ ΠΟΛΗΣ		ΟΡΙΣΤΙΚΟ	-	700,00	868,00	0419
ΓΕΩΤ για ΒΝΣ	Γεωτεμάχιο 206201-Α2-ΓΕΩΤ-2-54 τμήμα ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ VI	ΑΛΕΞ/ ΠΟΛΗΣ			1.225,00	856,17	1.061,65	0419
Περ/κή Ενότητα Σερρών								
ΔΧΜ	ΝΙΓΡΙΤΑ Ι	ΣΕΡΡΩΝ		ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	-	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Δράμας								
ΔΧΜ	ΔΡΑΜΑ ΙΙΙ	ΔΡΑΜΑΣ	207	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	-	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΔΡΑΜΑ ΙV	ΔΡΑΜΑΣ	184	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	-	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΔΡΑΜΑ VΙΙ	ΔΡΑΜΑΣ	134	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	-	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΔΡΑΜΑ V	ΔΡΑΜΑΣ	26	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	-	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Καβάλας								
ΔΧΜ	ΚΑΒΑΛΑ ΙΙΙ	ΚΑΒΑΛΑΣ	64	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	-	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΚΑΒΑΛΑ ΙV	ΚΑΒΑΛΑΣ	143	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	-	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΚΑΒΑΛΑ V	ΚΑΒΑΛΑΣ	72	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	-	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΚΑΒΑΛΑ VΙ	ΚΑΒΑΛΑΣ	20	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	-	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΙΙ	ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ	40	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	-	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ι	ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ	24	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	-	700,00	868,00	0419
κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Περ/κή Δ/ση Ανατ.Μακεδονίας - Θρακίας						13.002,08		
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) Περ/κή Δ/ση Ανατ.Μακεδονίας - Θρακίας						16.122,58		
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419							16.122,58	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439							0,00	

*ΔΧΜ = Διαγραμμα Χωρικών Μεταβολών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Περ/κή Δ/νση Κεντρ. & Δυτικής Μακεδονίας								
παρατηρήσεις	ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοικιών οικισμού	Είδος παραχωρητηρίου	εκταση γεωτεμαχίου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ)	Επιβαρυνόμενος κλάδος & ΚΑΕ
Περ/κή Ενότητα Ημαθίας								
	ΠΛΑΤΥ Ι	ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	80	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	31.844,91	5.053,20	6.265,97	0419
ΔΧΜ	ΒΕΡΟΙΑ IV	ΒΕΡΟΙΑΣ	23	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	-	700,00	868,00	0439
ΔΧΜ	ΒΕΡΟΙΑ V	ΒΕΡΟΙΑΣ	44	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	-	700,00	868,00	0439
ΔΧΜ	ΕΠΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	ΒΕΡΟΙΑΣ			-	700,00	868,00	0439
Περ/κή Ενότητα Θεσσαλονίκης								
	N. ΜΑΔΥΤΟΣ II	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	12	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	5.034,50	1.728,02	2.142,74	0419
	ΕΠΑΣ Λακκίας και ΠΒΜ	25ης Μαρτίου			25.584,00	4.304,56	5.337,65	0419
	ΕΠΑΣ Ωραιοκάστρου	ΝΕΑΠΟΛΗΣ			68.674,00	9.101,55	11.285,92	0419
ΓΕΩΤ για ΒΝΣ	Γεωτεμάχιο-χωρίς ID_ΟΕΚ ΝΕΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ XIII	ΝΕΑΠΟΛΗΣ			1.350,00	863,71	1.071,00	0419
ΔΧΜ	ΠΕΝΤΕ (5) ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ VI (Νεα Κρήνη)	25ης ΜΑΡΤΙΟΥ	1213	ΟΡΙΣΤΙΚΟ (ειδική περίπτωση)	-	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ XV (Διαβατά)	Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	222	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	-	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	Γεωτεμάχιο με κωδικό 301206-B2-ΓΕΩΤ-3-74 & ΚΑΕΚ 191043105006 ΜΕΤΟΧΙ -ΠΥΛΑΙΑ	ΤΟΥΜΠΑΣ			-	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	Γεωτεμαχιο με κωδικό 301206-B2-ΓΕΩΤ-3-75 & ΚΑΕΚ 191043208040 ΠΥΛΑΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ	ΤΟΥΜΠΑΣ	ΓΕΩΤ		-	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΘΕΣ/ΝΙΚΗ XVII	ΝΕΑΠΟΛΗΣ	487	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	-	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Πέλλας								
	ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ στην ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ με κωδικούς 304203-B4-ΓΕΩΡΤΡ-3-27 & 304203-B4-ΓΕΩΡΤΡ-3-76	ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ			10.000,00	1.368,98	1.697,54	0419
	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ III	ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ		ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	34.113,13	5.320,00	6.596,80	0419
ΔΧΜ	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ II	ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ	44	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	-	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΕΔΕΣΣΑ V (ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙ)	ΕΔΕΣΣΑΣ	111	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	-	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Πιερίας								
	ΛΙΤΟΧΩΡΟ Ι	ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	44	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	13.118,27	2.763,95	3.427,30	0419
Περ/κή Ενότητα Φλώρινας								
	ΛΕΧΟΒΟ Ι	ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	30	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	20.630,00	3.700,77	4.588,95	0419
ΔΧΜ	ΦΛΩΡΙΝΑ IV	ΦΛΩΡΙΝΑ	77	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	-	700,00	868,00	0439

	ΦΛΩΡΙΝΑ Ν(α) - συνοικισμός "ΣΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ"	ΦΛΩΡΙΝΑ	86	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	73.037,60	9.545,32	11.836,20	0419
ΔΧΜ	ΑΜΥΝΤΑΙΟ Ι	ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	90	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	-	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΙΙ	ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ	154	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	-	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Χαλκιδικης								
	ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΙΙ	ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	36	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	31.060,00	4.960,35	6.150,83	0419
Περ/κή Ενότητα Κοζάνης								
ΔΧΜ	ΕΚ Πτολεμαΐδας	ΠΤΟΛΕΜΑΪ-ΔΑΣ			-	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V	ΠΤΟΛΕΜΑΪ-ΔΑΣ	228	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	-	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Κιλκίς								
ΔΧΜ	ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ Ι	ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ	60	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	-	700,00	868,00	0419
κόστος ανάθεσης σε € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) Περ/κή Δ/νση Κεντρ. & Δυτικής Μακεδονίας						59.910,41		
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) Περ/κή Δ/νση Κεντρ. & Δυτικής Μακεδονίας						74.288,91		
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419							70.816,91	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439							3.472,00	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Περ/κή Δ/ση Θεσσαλίας								
παρατηρήσεις	ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοικιών οικισμού	Είδος παραχωρητηρίου	εκταση γεωτεμαχίου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ)	Επιβαρυνόμενος κλάδος & ΚΑΕ
Περ/κή Ενότητα Μαγνησίας								
ΓΕΩΤ για ΒΝΣ	Γεωτεμάχιο 402201-Ε3-ΓΕΩΤ-2-89 Οικονόμου & Ζαλόγγου ΟΤ 1258 Βόλος	ΒΟΛΟΥ			1.741,30	887,28	1.100,23	0419
Περ/κή Ενότητα Μαγνησίας								
	Γεωτεμάχιο 401201-Ε2-ΓΕΩΡΤΡ-3-49 στο Ομορφοχωρι Κιλελερ	ΛΑΡΙΣΑΣ			50.000,00	3.276,96	4.063,43	0439
	Γεωτεμάχιο-401201-Ε2-ΓΕΩΤ-3-102 ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ-ΟΤ 673	ΛΑΡΙΣΑΣ	ΓΕΩΤ		2.706,24	945,11	1.171,94	0439
	Γεωτεμάχιο-401201-Ε2-ΓΕΩΤ-3-185 ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ-ΟΤ 670Γ		ΓΕΩΤ		3.572,07	996,65	1.235,85	0439
	Γεωτεμάχιο-401201-Ε2-ΓΕΩΤ-3-186 ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ-ΟΤ 670Δ		ΓΕΩΤ		4.057,75	1.025,42	1.271,52	0439
	Γεωτεμάχιο-401201-Ε2-ΓΕΩΤ-3-101 ΛΑΡΙΣΑ-	ΛΑΡΙΣΑΣ	ΓΕΩΤ		2.143,48	911,43	1.130,17	0439
	Γεωτεμάχιο-ΧΩΡΙΣ ΙΔ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ VI	ΛΑΡΙΣΑΣ			1.500,00	872,75	1.082,21	0439
Περ/κή Ενότητα Φθιώτιδας								

	ΛΑΜΙΑ III	ΛΑΜΙΑΣ	246	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	35.866,35	500,00	620,00	0419
	ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ Ια	ΛΑΜΙΑΣ	16	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	6.576,77	1.927,88	2.390,57	0419
ΔΧΜ	Γεωτεμάχιο 403201-Θ4-ΓΕΩΤ-3-95 στην Φτελιά Αταλάντης	ΛΑΜΙΑΣ	ΓΕΩΤ		15.005,77	700,00	868,00	0439
ΔΧΜ	Γεωτεμάχιο 403201-Θ4-ΓΕΩΤ-3-96 Αγριλιά Αταλάντης	ΛΑΜΙΑΣ	ΓΕΩΤ		14.685,12	700,00	868,00	0439
Περ/κή Ενότητα Ευρυτανίας								
ΔΧΜ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ II	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	38	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	10.411,25	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ III	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	23	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	10.088,00	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΚΕΤΕΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ θέση Ξηριάς	ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ			22.904,00	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Τρικάλων								
ΔΧΜ	ΤΡΙΚΑΛΑ VI (ΑΓ.ΣΩΤΗΡΑ)	Τρικάλων	168	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	67067,06	700,00	868,00	0419
κόστος ανάθεσης σε € (χωρίς ΦΠΑ) Περ/κής Δ/σης Θεσσαλίας						15.543,48		
κόστος ανάθεσης σε € (με ΦΠΑ) Περ/κής Δ/σης Θεσσαλίας						19.273,92		
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419							7.582,80	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439							11.691,12	

*ΔΧΜ = Διαγραμμα Χωρικών Μεταβολών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Περ/κή Δ/ση Ηπείρου								
παρατηρήσεις	ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοικιών οικισμού	Είδος παραχωρητηρίου	εκταση γεωτεμαχίου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ)	Επιβαρυνόμενος κλαδος & ΚΑΕ
Περ/κή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας								
	αδομητο τμήμα γεωτεμαχίου - υπολοιπο από οικισμό ΒΟΝΙΤΣΑ Ια	ΛΕΥΚΑΔΑΣ	48		28.400,75	2.334,20	2.894,41	0419
Περ/κή Ενότητα Άρτας								
ΔΧΜ	ΑΡΤΑ IV	ΑΡΤΑΣ	94	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	28.727,98	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΑΡΤΑ V	ΑΡΤΑΣ	48	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	10.783,79	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΑΡΤΑ Ι	ΑΡΤΑΣ	26	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	8.990,00	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΑΡΤΑ ΙΙα(ΙΙΙ)	ΑΡΤΑΣ	62	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	20.590,58	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟ στην περιοχή ΠΕΤΑ	ΑΡΤΑΣ	ΓΕΩΤ		40.159,87	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΒΝΣ Άρτας	ΑΡΤΑΣ	ΒΝΣ		1.556,00	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Ιωαννινών								
ΔΧΜ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ IV (Νεοχωροπουλο)	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	70	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	68.031,49	700,00	868,00	0419

ΔΧΜ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ V (Σταυράκι)	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	288	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	14.587,10	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Πρέβεζας								
ΔΧΜ	ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ Ι	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	42	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	10.778,00	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΙΙ	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	40	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	12.197,35	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΠΡΕΒΕΖΑ ΙV	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	77	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	15.649,46	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Θεσπρωτίας								
ΔΧΜ	ΦΙΛΙΑΤΕΣ Ι	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	24	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	5.445,32	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΒΝΣ Ηγουμενισσας	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	ΒΝΣ		2.145,06	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Κέρκυρας								
ΔΧΜ	Εργατικό Κέντρο ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΕΚ		725,00	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΚΕΚΡΥΡΑ ΙΙΙ	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	178	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	26.913,50	700,00	868,00	0419
κόστος ανάθεσης σε € (χωρίς ΦΠΑ) Περ/κής Δ/σης Θεσσαλίας						12.834,20		
κόστος ανάθεσης σε € (με ΦΠΑ) Περ/κής Δ/σης Θεσσαλίας						15.914,41		
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419							15.914,41	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439							0,00	

*ΔΧΜ = Διαγραμμα Χωρικών Μεταβολών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Περ/κή Δ/ση Πελοποννήσου								
παρατηρήσεις	ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοικιών οικισμού	Είδος παραχωρητηρίου	εκταση γεωτεμαχίου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ)	Επιβαρυνόμενος κλαδος & ΚΑΕ
Περ/κή Ενότητα Αχαΐας								
	ΠΑΤΡΑ ΧΙΙ (ΕΓΛΥΚΑΔΑ)	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ	112	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	29.689,00	4.797,51	5.948,91	0439
ΔΧΜ	ΠΑΤΡΑ VIII	ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ	116	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	38.123,58	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Φωκίδας								
	ΑΜΦΙΣΣΑ ΙΙΙ	ΑΜΦΙΣΣΑΣ	48	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	19.676,40	3.583,22	4.443,19	0419
Περ/κή Ενότητα Λακωνίας								
	ΣΠΑΡΤΗ ΙΙΙ	ΣΠΑΡΤΗΣ	32	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	7.388,20	2.032,61	2.520,44	0419
ΔΧΜ	ΓΥΘΕΙΟ ΙΙ	ΣΠΑΡΤΗΣ	37	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	19910,5	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Ηλείας								
	ΖΑΧΑΡΩ Ι	ΠΥΡΓΟΥ	14	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	4.090,63	1.605,18	1.990,42	0419
Περ/κή Ενότητα Μεσσηνίας								
	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Ι	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	80	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	27.290,19	4.510,62	5.593,17	0419
ΔΧΜ	ΦΙΛΙΑΤΡΑ Ι	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	24	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	7.163,72	700,00	868,00	0419

ΔΧΜ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΙΧ	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	132	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	24.532,97	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΧΙ	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	21	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	15.723,32	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Αρκαδίας								
	ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Ι	ΤΡΙΠΟΛΗΣ	38	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	14.401,50	2.925,75	3.627,93	0439
Περ/κή Ενότητα Κορινθίας								
ΓΕΩΤ για ΒΝΣ	Γεωτεμάχιο- 607201-Κ3- ΓΕΩΤ-2-162(ΠΡΕΣΒΕΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ) ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙ	ΚΟΡΙΝΘΟΥ			1.099,00	848,56	1.052,21	0439
ΓΕΩΤ για ΒΝΣ	Γεωτεμάχιο--607202-Κ3- ΓΕΩΤ-2-156 ΚΙΑΤΟ-Γ276 (ΕΝΤΟΣ ΟΙΚ.ΚΙΑΤΟ ΙΙ)	ΚΟΡΙΝΘΟΥ			1.270,00	858,88	1.065,01	0439
Περ/κή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας								
ΔΧΜ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΙΙ	ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ		ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	21.594,80	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Ζακύνθου								
ΔΧΜ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΙΙΙ	ΖΑΚΥΝΘΟΥ		ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	70.237,00	700,00	868,00	0419
κόστος ανάθεσης σε € (χωρίς ΦΠΑ) Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου						26.062,33		
κόστος ανάθεσης σε € (με ΦΠΑ) Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου						32.317,29		
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419							20.623,22	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439							11.694,07	

*ΔΧΜ = Διαγραμμα Χωρικών Μεταβολών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Περ/κή Δ/νση Αττικής								
παρατη ρήσεις	ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοι- κίων οικι- σμού	Είδος παραχωρητη- ρίου	εκταση γεωτεμαχιο υ	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ)	Επιβαρυν ομενος κλαδος & ΚΑΕ
Περ/κή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αττικής								
	ΖΕΦΥΡΙ -Ο.Τ. 8α	ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡ ΩΝ-ΙΛΙΟΥ	14	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	1.060,30	1.208,13	1.498,08	0419
	ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΙV	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	40	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	13.665,65	2.833,05	3.512,98	0439
	ΕΛΕΥΣΙΝΑ V	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	40	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	19.164,26	3.519,93	4.364,71	0439
Περ/κή Ενότητα Ανατολικής Αττικής								
	ΜΕΝΙΔΙ Ιβ -ΛΟΦΟΣ ΓΥΦΤΙΣΣΑΣ	ΑΧΑΡΝΩΝ	108	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	31.592,00	5.022,38	6.227,75	0439
	ΜΕΝΙΔΙ Ιβ -ΛΟΦΟΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ	ΑΧΑΡΝΩΝ	41	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	12.481,44	2.683,09	3.327,03	0439
	ΜΕΝΙΔΙ-ΑΓ.ΠΕΤ. Ο.Τ.257	ΑΧΑΡΝΩΝ	20	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	1.093,88	1.212,48	1.503,48	0439

	MENIDI-ΑΓ.ΠΕΤ. Ο.Τ.681	ΑΧΑΡΝΩΝ	12	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	1.478,20	1.263,14	1.566,29	0439
ΔΧΜ	ΑΧΑΡΝΕΣ II α-Γεροβουνο	ΑΧΑΡΝΩΝ	144	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	99.095,12	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΑΧΑΡΝΕΣ II β-Γεροβουνο	ΑΧΑΡΝΩΝ	179	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ		700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αττικής								
ΔΧΜ	ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ IIα	ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ	66	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	221.000,00	700,00	868,00	0439
ΔΧΜ	ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ IIβ	ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ	56	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ		700,00	868,00	0439
ΔΧΜ	ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ IIγ	ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ	75	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ		700,00	868,00	0439
ΔΧΜ	ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ IIδ	ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΙΛΙΟΥ	76	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ		700,00	868,00	0439
Περ/κή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών								
	Γεωτεμάχια 101246-Ι1-ΓΕΩΤ-3-14 & 101246-Ι1-ΓΕΩΤ-3-15 ΚΗΦΙΣΙΑ-Μπόκαρης (ΟΤ 126 & 137)	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	ΓΕΩΤ		11.168,90	1.434,73	1.779,07	0419
	Γεωτεμάχιο-101206-Ι1-ΓΕΩΤ-3-13 ΜΑΡΟΥΣΙ-Άγιος Θωμάς	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	ΓΕΩΤ		1.199,80	854,65	1.059,77	0419
ΓΕΩΤ για ΒΝΣ	Γεωτεμάχιο-101206-Ι1-ΓΕΩΤ-2-08 "ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ" ΕΡΑΣΜΟΥ (ΗΛΙΟΥ 2Α) Ο.Τ.18	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ			1.691,14	884,26	1.096,48	0419
Περ/κή Ενότητα Ανατολικής Αττικής								
	Γεωτεμάχια 101202-Ι1-ΓΕΩΤ-3-40 & 101202-Ι1-ΓΕΩΤ-3-41 ΠΑΙΑΝΙΑ -Αγία Τριάδα Ο .Τ. 6038 & 6039	ΠΑΛΛΗΝΗΣ	ΓΕΩΤ		19.858,44	1904,65	2.361,77	0419
ΓΕΩΤ για ΒΝΣ	Γεωτεμάχιο 101210-Ι7-ΓΕΩΤ-2-05 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΙΙΙ Ο.Τ.75	ΠΑΛΛΗΝΗΣ			1.500,00	872,75	1.082,21	0419
Περ/κή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών								
ΓΕΩΤ για ΒΝΣ	Γεωτεμάχιο--101228-Ι4-ΓΕΩΤ-2-04- ΕΛΛΗΝΙΚΟ 33 ΟΔΟΣ	ΓΛΥΦΑΔΑΣ			1.339,80	863,09	1.070,23	0439
Περ/κή Ενότητα ΕΥΒΟΙΑΣ								
ΔΧΜ	ΧΑΛΚΙΔΑ V	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	80	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	31.103,56	700,00	868,00	0419
κόστος ανάθεσης σε € (χωρίς ΦΠΑ) Περ/κής Δ/σης Αττικής						29.456,33		
κόστος ανάθεσης σε € (με ΦΠΑ) Περ/κής Δ/σης Αττικής						36.525,85		
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419							11.481,37	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439							25.044,48	

*ΔΧΜ = Διαγράμμι Χωρικών Μεταβολών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Περ/κή Δ/ση Πειραιώς και Νήσων								
παρατηρήσεις	ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοικιών οικισμού	Είδος παραχωρητηρίου	εκταση γεωτεμαχίου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ)	Επιβαρυνόμενος κλαδος & ΚΑΕ
Περ/κή Ενότητα Λέσβου								
	Όμορα γεωτεμάχια 106201-Λ2-ΓΕΩΤ-3-51, 106201-Λ2-ΓΕΩΤ-3-194 & 106201-Λ2-ΓΕΩΤ-3-195 θέση Αγ. Παντελεήμων - ΜΥΤΙΛΗΝΗ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ			79.412,41	7.007,67	8.689,51	0439
	αδομητο τμήμα γεωτεμαχίου - υπολοιπο από οικισμό ΜΥΤΙΛΗΝΗ II	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ			8.685,00	1.327,51	1.646,11	0439
ΔΧΜ	ΕΠΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ			15.000,00	700,00	868,00	0439
ΔΧΜ	ΜΥΤΙΛΗΝΗ II-IIα	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ		ΟΡΙΣΤΙΚΟ	28.718,50	700,00	868,00	0439
ΔΧΜ	ΜΥΤΙΛΗΝΗ IV	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ		ΟΡΙΣΤΙΚΟ	15.716,53	700,00	868,00	0439
ΔΧΜ	ΜΥΤΙΛΗΝΗ V	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ		ΟΡΙΣΤΙΚΟ	8.858,72	700,00	868,00	0439
ΔΧΜ	ΜΥΤΙΛΗΝΗ VI	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ		ΟΡΙΣΤΙΚΟ	12.261,00	700,00	868,00	0439
ΔΧΜ	ΜΥΤΙΛΗΝΗ VII	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ		ΟΡΙΣΤΙΚΟ	13.100,00	700,00	868,00	0439
ΔΧΜ	ΜΥΤΙΛΗΝΗ III	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ		ΟΡΙΣΤΙΚΟ	15.132,83	700,00	868,00	0439
Περ/κή Ενότητα Σάμου								
	Όμορα γεωτεμάχια 108201-Λ4-ΓΕΩΤ-3-50 & 108201-Λ4-ΓΕΩΤ-3-204 θέση Βλαμαρη ΣΑΜΟΥ	ΣΑΜΟΥ			16.814,15	1.868,31	2.316,70	0419
ΔΧΜ	ΣΑΜΟΣ I	ΣΑΜΟΥ	17	ΟΡΙΣΤΙΚΟ		700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Χίου								
ΔΧΜ	ΧΙΟΣ IV	ΧΙΟΥ	60	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	25.000,00	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΧΙΟΣ I	ΧΙΟΥ	78	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	19.189,00	700,00	868,00	0439
ΔΧΜ	ΧΙΟΣ II	ΧΙΟΥ	105	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	20.613,20	700,00	868,00	0439
Περ/κή Ενότητα Σύρου								
ΔΧΜ	104201-M12-ΓΕΩΤ-3-47 & 104201-M12-ΓΕΩΤ-3-48 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	ΣΥΡΟΥ	ΓΕΩΤ			700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Πειραιώς								
ΔΧΜ	ΕΠΑΣ Ρεντη	ΠΕΙΡΑΙΩΣ			10.459,50	700,00	868,00	0419
κόστος ανάθεσης σε € (χωρίς ΦΠΑ) Περ/κής Δ/σης Πειραιώς & Νήσων						19.303,49		
κόστος ανάθεσης σε € (με ΦΠΑ) Περ/κής Δ/σης Πειραιώς & Νήσων						23.936,33		
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419							5.788,70	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439							18.147,62	

*ΔΧΜ = Διαγραμμα Χωρικών Μεταβολών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Περ/κή Δ/νση Κρήτης								
παρατηρήσεις	ΑΚΙΝΗΤΟ	Αρμόδιο ΚΠΑ2	Αριθ. κατοικιών οικισμού	Είδος παραχωρητηρίου	εκταση γεωτεμαχίου	κόστος ανάθεσης σε € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ)	Επιβαρυνόμενος κλαδος & ΚΑΕ
Περ/κή Ενότητα Ηρακλείου								
ΔΧΜ	ΗΡΑΚΛΕΙΟ VIII (ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ)	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	96	ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ	24.474,15	700,00	868,00	0419
Περ/κή Ενότητα Λασιθίου								
ΔΧΜ	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ III	ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	45	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	10.477,28	700,00	868,00	0439
Περ/κή Ενότητα Χανίων								
ΔΧΜ	ΧΑΝΙΑ I	ΧΑΝΙΩΝ	100	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	28.468,67	700,00	868,00	0419
ΔΧΜ	ΧΑΝΙΑ III	ΧΑΝΙΩΝ	73	ΟΡΙΣΤΙΚΟ	41.749,77	700,00	868,00	0439
κόστος ανάθεσης σε € (χωρίς ΦΠΑ) Περ/κής Δ/νσης Κρήτης						2.800,00		
κόστος ανάθεσης σε € (με ΦΠΑ) Περ/κής Δ/νσης Κρήτης						3.472,00		
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0419							1.736,00	
κόστος ανάθεσης σε € (ΜΕ ΦΠΑ) σε βάρος του προϋπολογισμού ΔΥΠΑ - ΚΑΕ 0439							1.736,00	

***ΔΧΜ** = Διαγραμμα Χωρικών Μεταβολών